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提 示

各投标人：

在您递交投标文件时，按下列要求携带相关证件原件交由有关人员登记，由评审小组审核后退还。

1.投标人营业执照副本复印件（加盖合同章）

2.投标人资质证书复印件（加盖合同章）

3.法定代表人身份证明书

4.法定代表人授权委托书（委托代理人投标时提供）

5.法定代表人的身份证（法定代表人参与投标时提供）

6.委托代理人的身份证（委托代理人参与投标时）

第一章 竞争性谈判公告
我公司总承包的江城县职业高级中学建设项目（二期）EPC，已与建设单位签订承包合同，拟通过竞争性谈判方式确定本项目桩基工程分包单位，承担该工程的施工，请符合条件并有意向的投标人参加。

1、 竞争性谈判内容

1、项目名称：江城县职业高级中学建设项目（二期）EPC
2、工程地址：江城县职业高级中学。

3、工程概况：江城县职业高级中学建设项目（二期）EPC，总建筑面积21883.53平米，共拟建7栋单体、运动场地及室外附属工程设计；其中拟建建筑包括：2#教学综合楼、学生食堂、风雨操场、3#学生宿舍、4#学生宿舍、附属用房、低压配电用房；拟建运动场地包括：1块400米标准田径运动场、3块排球场、5块羽毛球场、6块篮球场；室外附属工程包括：室外道路、铺地、停车位及建筑周边挡墙设计。
4、 工期要求：工期 60天，开工日期以甲方实际通知为准。

5、质量要求：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求，一次验收合格。

6、竞争性谈判范围：江城县职业高级中学建设项目（二期）EPC竞争性谈判内容如以下：

（1）设计图纸内所有Φ600旋挖钻孔灌注桩成孔、泥浆护壁、钢筋笼制安吊装、水下混凝土浇筑、声测管安装等；
（2）钢筋混凝土桩头拆除；

（3）甲方委托的其它工作内容；

（4）具体施工内容以工程量清单和施工图纸为准。

二、投标人资格要求

1.具有独立法人资格；

2.具备建设行政主管部门颁发的施工企业资质证书；

3.信誉良好，当前未因不良行为被行政主管部门暂停或取消投标资格；

4.本项目不接受联合体投标。

三、竞争性谈判文件的获取

1、投标人请于2021年9月27日至2021年9月28日 ，登录云南省设计院集团建设有限公司官网（http://www.ynsygc.cn）后自行下载或至云南省设计院集团建设有限公司二楼会议室领取。

2、领取谈判文件时请携带以下资料：
① 法定代表人身份证明书（原件）；
② 法定代表人授权委托书（原件）；
③ 授权委托人的身份证（原件及复印件）。

四、投标文件的递交

1、谈判文件递交截止时间2021年9月30日上午9：30分，递交地点：云南省设计院集团建设有限公司二楼会议室或同时发送加盖合同章的电子版投标文件至邮箱：1974252822@qq.com/shejiyuanjianshe@163.com，两个邮箱均发送。
2、谈判地点：云南省设计院集团建设有限公司二楼会议室会议室。

3、逾期送达或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

五、发布公告的媒介

本次竞争性谈判公告在云南省设计院集团建设有限公司官网（http://www.ynsygc.cn）发布。（注：我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任）。

六、联系方式

招标人：云南省设计院集团建设有限公司 

联系人：杨永顺      联系方式：18987826880
        覃建辉      联系方式：13769084798
第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

投标人须知前附表为投标人须知的摘要，二者如有矛盾，以前附表为准。
	条款号
	内容
	说明与要求

	1.1
	招 标 人
	云南省设计院集团建设有限公司

	1.1
	项目名称
	江城县职业高级中学建设项目（二期）EPC

	1.1
	招标范围
	竞争性谈判范围：江城县职业高级中学建设项目（二期）EPC竞争性谈判内容如以下：

（1）设计图纸内所有Φ600旋挖钻孔灌注桩成孔、泥浆护壁、钢筋笼制安吊装、水下混凝土浇筑、声测管安装等；
（2）钢筋混凝土桩头拆除；

（3）甲方委托的其它工作内容；

（4）具体施工内容以工程量清单和施工图纸为准。

	2.2
	工期要求
	合同工期60天，开工日期以甲方实际通知为准。

	3.1
	资金来源
	资金来源已落实。

	4.1
	投标人资格要求
	1.具有独立法人资格；
2.具备建设行政主管部门颁发的施工企业资质证书；

3.信誉良好，当前未因不良行为被行政主管部门暂停或取消投标资格；
4.本项目不接受联合体投标。

	4.2
	投标人资格
证明材料
	1.投标人营业执照副本复印件（加盖合同章）

2.投标人资质证书复印件（加盖合同章）
3.无因不良行为被行政主管部门暂停或取消投标资格

	6.1
	踏勘现场
	投标人自行踏勘

	7.1
	投标人要求澄清投标文件的截止时间
	递交投标文件截止之日起2天前

	7.3
	投标人确认收到投标文件澄清的时间
	在收到相应澄清文件后12小时内

	8
	投标人确认收到投标文件修改的时间
	在收到相应修改文件后12小时内

	11
	报价要求
	投标人应根据项目情况，自行填报。

	13.1
	投标有效期
	投标文件递交截止时间后30日历天。

	15.2
	签字和（或盖章）要求
	投标文件须按第五章投标文件格式的要求签字和（或）盖章。

	15.3
	投标文件份数
	正本一份，副本二份。 

	17.1
	投标文件递交截止时间和递交地点
	截止时间：2021年 9月30日 上午9时30分（北京时间）。

递交地点：云南省设计院集团建设有限公司二楼会议室。

	20.1
	竞争性谈判时间和地点
	开标时间：2021年9月30日 上午9时30分（北京时间）。

开标地点：云南省设计院集团建设有限公司二楼会议室。

	21
	评审办法
	综合评分法

	24
	合同签订
	成交人在收到成交通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。


二、投标须知
（1） 总  则
1. 项目说明
1.1. 本项目说明详见投标人须知前附表（以下简称“前附表”）。
1.2. 本项目按照有关法律、行政法规和部门规章等有关规定，通过竞争性谈判的方式确定专业分包单位。
2. 竞争性谈判内容和范围、工期要求
2.1. 本次竞争性谈判的内容和范围见前附表；
2.2. 本项目工期要求见前附表。
3. 资金来源
3.1. 本项目资金来源详见前附表。
4. 投标人资格要求

4.1. 为履行本项目合同的目的，投标人必须是法人或其他组织，须满足前附表所规定的资格要求；
4.2. 为具有被授予合同的资格，投标人所递交的投标文件中应包括前附表所列的投标人资格证明材料。
5. 投标费用
投标人应自行承担投标文件编制、递交等参加本次竞争性谈判所涉及的一切费用。

（2） 招标文件的答疑、澄清和修改
6. 招标文件的澄清

6.1投标人应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括邮件、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对竞争性谈判文件予以澄清。

6.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式发给所有购买投标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。

6.3投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该澄清。
7. 招标文件的修改
7.1. 招标文件发出后，在投标文件递交截止日期前3日的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对投标文件进行补充、修改。
7.2. 招标文件的补充、修改将以书面形式通知所有获得招标文件的投标人，招标文件的补充、修改作为竞争性谈判文件的组成部分，并具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标人确认收悉。
7.3. 当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
7.4为使投标人在编制投标文件时有对竞争性谈判文件的澄清、修改、补充等内容进行研究的合理时间，招标人可按规定决定是否延长投标文件递交截止时间。
（3） 投标文件的编制
8. 投标文件的语言及度量衡单位
8.1. 投标人和招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料为其他语言的，必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。

8.2. 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9. 投标文件的组成
9.1. 详见招标文件第十章。
10. 投标报价
10.1. 详见招标文件第三章。
11. 投标报价和支付所使用的货币
11.1. 本项目投标报价和支付所使用的货币为人民币。
12. 投标有效期
12.1. 投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合招标文件要求的投标文件均保持有效。
12.2. 如果出现特殊情况，招标人在原定投标有效期满内，可要求投标人将投标有效期延长一段时间。这种要求和投标人的答复应以书面方式进行。

13.投标文件的编制
13.1投标文件应当对竞争性谈判文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

13.2 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

13.3投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

15.4投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。

（4） 投标文件的递交
14.投标文件的装订、包封、密封和标志
14.1.投标文件的“正本”和“副本”应统一密封包装，包封上写明项目名称、投标人名称和在投标截止时间前不得开封。
15..投标文件递交的地点
15.1投标人应按前附表所规定的地点，于投标文件递交截止时间前递交投标文件给招标人。
16.投标文件递交的截止时间
16.1递交投标文件的截止时间见前附表。
16.2招标人可以按本须知第8条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。
16.3招标人不接收在规定的投标文件递交截止时间以后送达的投标文件。
17.投标文件的撤回
17.1在投标有效期内，除非不可抗力因素，投标人不得撤回其投标文件；在此段时间内，若投标人宣布放弃成交权利或放弃成交均视为撤回投标处理。

18.竞争性谈判

18.1竞争性谈判时间和地点
招标人在投标人须知前附表规定的投标文件递交截止时间和地点组织竞争性谈判，并要求所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加，投标人的法定代表人或其委托代理人未参加竞争性谈判的，其投标将被拒绝。

（5） 评审
19.评审方式及评审办法
评审采用综合评分法，详见第十二章。
20.评审过程保密
20.1投标人任何试图影响或干扰招标人和评审小组的评审活动或授予合同的行动，都可能导致其投标被拒绝。
20.2成交人确定后，招标人不对未成交人就评审过程以及未能成交的原因做出任何解释。未成交人不得向评审小组成人员或其他有关人员索问评审过程的情况和材料。

21.评审报告
21.1评审小组完成评审后，向招标人提交书面评审报告，评审报告应由评审小组全体成员签字。对评审结论持有异议的评审小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评审小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。

22.确定成交人
22.1除投标人须知前附表规定评审小组直接确定成交人外，招标人依据评审小组推荐的成交候选人确定成交人，评审小组推荐成交候选人的人数为1-3人。

22.2招标人应当接受评审小组推荐的成交候选人，不得在评审小组推荐的成交候选人之外确定成交人。

22.3招标人根据评审小组提出的书面报告和推荐的有排序的成交候选人情况，确定排名第一的成交候选人为成交人。

22.4排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，招标人可以按照评审小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人。依次确定其他成交候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新组织开标。

（6） 授予合同
23.成交通知
23.1招标人自确定成交人之日起，将发布成交公示，公示期为3个工作日。

23.2成交公示期满后，无投标人或其他利害关系人投诉，招标人将以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的投标人。
24.合同的签订
24.1招标人和成交人应当自成交通知书发出之日起3天内，根据招标文件和成交人的投标文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，招标人取消其成交资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

25.取消成交资格条件
25.1投标人如发生以下情况之一的将被取消成交资格：

25.2成交人在与招标人签订合同时另行加入不合理条件；

25.3成交人不履行投标文件所作的承诺；

25.4若发生成交人被取消成交资格的，则由招标人依照评审小组推荐的成交候选人排序依次递补确定成交人。

25.5若成交人不接受委托的或不按照分包合同约定提供服务的，招标人将有权向有关行政主管部门报告，建议按有关规定予以处理。
第三章 投标报价
投标人结合现场实际情况和自身实力自行报价，投标人报价为综合考虑了现场施工条件，填报单价为全费用单价，除合同另有约定外，结算时均不予调整，投标人填报的全费用单价包括完成该工作项目所需的人工费、材料费、机械费、场地租用费、堆场费、相关措施费、临时工程费、设备人员进出场费、保险费、高低温补贴费、相关协调费、管理费、利润、税金以及合同明示或暗示的所需一切费用，包含了物价、人工上涨的风险，投标人自行承担施工风险，独立核算，自负盈亏。
注：以上报价包含增值税专用发票，报价人必须明确增值税税率。 
第四章 安全文明施工

1、根据《中华人民共和国建筑法》相关规定：因乙方的责任造成的人身伤亡、设备损坏事故及其造成的经济损失,一切责任由乙方承担。

2、乙方应按规定为其施工作业人员购买工伤保险，以及设备等其他保险，保险费用由乙方承担。

3、专项安全文明施工费，专款专用，乙方按实际投入安全费用，凭相关发票及凭证在工程进度款中进行支付。
4、乙方持有相关部门颁发的营业执照和资质证书：持有法定代表人身份证明书、授权委托书；有施工经验和近3年的安全施工记录。

5、相关负责人、工程技术人员和特种作业人员的配置及持证符合安全生产要求。应有的安全管理制度齐全。保括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育等制度。

6、乙方施工队伍超过30人的配有专职安全员：30人以下者设有兼专职安全员。

7、在有危险性的电力生产区域内作业，开工前乙方必须制订施工方案，并结合工程实际制定好保证安全的“三大措施” (组织、技术、安全措施)，经监理、业主审查合格后方可实施。并要求乙方进行全面的安全技术及文明施工交底，应有完整的交底资料和交底记录，并经双方交底人员签字。

8、不定期检查对施工现场，对生产工作中违反有关安全生产规章制度的行为予以制止和纠正，并发出有存底联的书面整改通知书；对严重违章的行为立即勒令停止其工作。乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业有关安全施工、文明施工的规定。遵守现场的各项规章制度。

9、工程开工前，乙方必须组织全体施工人员分工种进行安全教育、技能和安规考试，合格后方可进入现场施工。需调换工种、增补或调动人员者，在上岗前均必须进行安全教育和技能安规考试，并报给招标人安监部门备案。特种作业人员，必须持有有效的《特种作业证》。

10、乙方工作人员必须无妨碍工作的病症，否则不得参与工作。凡已注册的工程施工人员不得随意更换，不得冒名顶替。

11、乙方进行特殊作业、危险作业的项目施工时，必须事先编制安全施工措施，填写安全施工作业书。

12、乙方必须按国家有关规定，为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具，并保证施工工具、器械使用安全。 

13、开工前应对施工机械、施工器具及安全防护设施进行一次检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。 乙方施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，并经落实整改后方准继续施工。在施工期间所使用的各种设备及工用具等均应符合施工要求。对施工现场脚手架每天开工前须派专人进行检查，发现隐患应及时整改。各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌和接地线等乙方不得擅自拆除、更改。

14、应按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工，严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。

15、乙方应对工作地段采取的安全技术措施、工作班人员状态以及施工中的安全责任负责；如因乙方采取的安全措施不当、违反有关安全规程、规定及本协议所列安全事项而造成的一切事故或对第三方造成损失的，均由乙方承担所造成的经济损失及法律责任。

16、乙方负责工地范围内所有的安全防护，费用由乙方承担。

17、经发、承发包单位协商一致，本工程乙方所交付的履约保金，同时作为施工安全保证金。对违反相关安全法律法规的行为进行相应的处罚，并追究其它责任。
第五章 双方职责

一、招标人的权利和义务

1、甲方负责前期的准备工作、主要材料和重要设备并按时进场，与乙方接洽有关施工工作和其它事项。

2、负责向乙方提供足够施工图纸，并向乙方进行技术交底。

3、负责协调各方面关系，保证乙方施工顺利进行。
4、负责提交施工方法及文明施工方案，建立健全施工组织和质量保证组织以及施工安全管理组织。
5、负责施工全过程的监督、检查，如发现乙方违反施工规范和甲方的要求，甲方有权令其改正或停工。如仍不改正，甲方有权将其清退并终止合同，所造成的经济损失由乙方负责。
6、负责审核乙方月工程量统计报表。
7、按本合同条款的规定，向乙方支付工程费用。
二、乙方的权利和义务

1、乙方委派现场代表、现场施工负责人、现场施工安全员等满足本工程现场管理需求的相应技术及管理人员，负责与甲方接洽有关施工生产、安全工作及其它事项。以上人员必须常驻工地，每月不少于26天，同时如果离开工地，必须委派相应人员替补，并征得甲方项目负责人同意，否则，甲方有权终止合同，由此造成的一切后果由乙方负责。
2、乙方在开工前与甲方共同商定满足总承包合同要求的施工组织及计划，并严格按照审定的实施性施工组织及计划安排组织施工。
3、乙方需安排足够的劳动力和现场施工管理人员（包括施工、质量、安全等）参与和组织施工。乙方自备低值易耗工器具。
4、乙方委派的专（兼）职安全员，负责施工安全管理工作，并对乙方施工人员进行安全教育、培训，并取得安全上岗证，发生的培训费用由乙方承担。乙方承诺在施工过程中因自身原因导致发生的人身伤亡、消防事故以及治安案件，造成的损失概由乙方负责。
5、乙方应负责施工人员的法律、法规教育，严格执行国家及地方政府的法令、法规，因违法乱纪造成较大影响时，甲方有权解除合同，乙方承担由此造成的一切损失，并负责对施工人员的施工质量教育，严格按操作规程、规范施工。
6、乙方应服从甲方现场负责人统一指挥、统一安排，配合甲方施工管理人员测量放线、安全、质量检查工作，协助甲方协调各方面关系。如因乙方原因造成质量事故，损失概由乙方负责。如因乙方原因造成甲方损失的，必须全额承担甲方损失。对于不服从甲方调度、管理的，视为违约，第一次承担违约金1000元，第二次承担违约金2000元，依次翻倍，如果是乙方负责人或管理人员不服从调度、管理的，第一次承担违约金2000元，第二次承担违约金4000元，依次翻倍.
7、搞好文明施工，做好环境保护工作，遵守相关环保、文明施工的法律法规。

8、按时支付民工工资，如有违反，甲方核实后有

权直接支付，并在工程款中双倍扣除。

9、 乙方有义务积极配合甲方和其他施工队伍工作，如因工作导致与其他作业队发生矛盾，必须无条件接受甲方的调解或指令，不得因此给甲方造成任何损失，否则视为违约，违约金2000元人民币。

第六章 结算和支付

一、结算

投标人结合现场实际情况和自身实力自行报价，投标人报价为综合考虑了现场施工条件，填报单价为全费用单价，除合同另有约定外，结算时均不予调整，投标人填报的全费用单价包括完成该工作项目所需的人工费、材料费（不包含甲供材料费用）、机械费（不包含甲供机械、机具费用）、场地租用费、堆场费、相关措施费、临时工程费、设备人员进出场费、保险费、高低温补贴费、相关协调费、管理费、利润、税金以及合同明示或暗示的所需一切费用，包含了物价、人工上涨的风险，投标人自行承担施工风险，独立核算，自负盈亏。

本工程无预付款，每月支付进度款至70%，完工后至90%，竣工验收合格后支付至97%，3%留作质保金待质保期满后无息一次性付清，付款前中标人需提供等额增值税专用发票。
二、工程变更

施工中如发生对原工作内容的变更，甲方项目经理应提前7天以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方（项目经理）发出的变更通知及有关要求，进行下列相应的变更：
(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；
(2)增减合同中约定的工程量；
(3)改变有关的施工时间和顺序；
(4)其他有关工程变更需要的附加工作。
施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

三、工程款支付

（1）工程量确认

①甲乙双方现场共同收量，双方共同签字确认，经甲方项目部审核，报业主审批通过后按此支付工程进度款。结算工程量按审计核定的实际交工验收工程量计算，经核定无误后双方共同签认，形成书面文件存档，作为结算依据。现场核量时乙方必须及时通知甲方管理人员现场核定实际工程量，若乙方没有及时通知甲方现场核定实际工程量，视为违约，则发生的工程量不予计量；

②乙方必须在每月20日准确地向总包方报月工程计量报表，总包方按设计图纸、批准的专项施工方案和工程量现场核定表进行核实后，确定乙方完成的工程数量，25号以前移交业主方进行审核，最终业主方审定的量及金额为准（所核实工程量不作为结算依据）。如乙方不报工程计量报表，总包方不予认可工程数量，不支付款项。乙方因自身原因造成的工程量增加，总包方不认可。

（2）付款方式
①工程进度款：乙方必须在每月20日准确地向总包方报形象进度报表，总包方按设计图纸、批准的专项施工方案和工程量现场核定表进行核实后，确定乙方完成的形象进度，25号以前移交业主方进行审核，最终业主方审定的量及金额为准（所核实工程量不作为结算依据）。如乙方不报形象进度报表，总包方不予认可形象进度，不支付款项。

施工过程中工程进度款按月度支付，经发包方审核后以此作为拨付进度款的依据，审核通过后发包人14日内将审定的工程进度款按70%比例拨付承包人；
②施工期间工程款拨付比列与总承包合同中约定的业主单位支付工程款的比列一致，甲方收到业主支付的工程款后方可支付乙方专业工程款，即：本工程无预付款，每月支付进度款至70%，完工后至90%，竣工验收合格后支付至97%，3%质保期满后无息一次性付清，付款前中标人需提供等额增值税专用发票。
因业主延误支付工程款，本合同甲方不承担任何责任，视为乙方投标报价已包含的风险范围，但业主支付工程款后，合同甲方应及时支付相应专业分包工程款。

（2）分包方在收取工程进度款时，需向总包方出据等额增值税专用发票。

（3）如因分包方原因造成工程质量问题，概由分包方承担并对由此造成的损失和负面影响负责。

（4）在支付进度款时，同期扣除质量、安全、文明施工、人员及设备材料管理等方面的违约金，并同期扣减或增加合同约定的相关违约赔偿。

作业人员所需劳动防护用品如安全帽、劳保服等由甲方统一购买，发生费用从进度款中扣除。
  乙方分包范围实验检验交由甲方委托的检测单位检测的，因此所产生费用按甲方与检测公司签订合同单价核定，同期从乙方进度款按实扣除。

  乙方施工期间实际发生的水电费，原则上由乙方缴纳，如由甲方代缴的，同期从乙方进度款按实扣除。
（5）乙方施工进度如未达到工期要求，甲方将暂缓支付当期工程进度款。
第七章 人员、材料设备进场要求

一、本工程中涉及的辅助材料、机械设备均由乙方自行解决、组织进场，相应费用均由乙方承担，主要材料和重要设备由甲方供应。

二、乙方在接到甲方进场通知后，应在3日内组织相关的人员、材料和设备进场施工。

第八章 违约责任

 一、如因甲方原因造成合同无法履行时，甲方应按乙方已完成合格工程量和合同确定的计价计量办法，对乙方进行结算，但不承担其它任何费用。

第九章 争议的解决

一、双方本着实事求是的原则解决。以上内容的一切争议，协商不成时，可通过仲裁或诉讼程序解决。

第十章 格式合同

附：建设工程施工专业分包合同（标准文本）

江城县职业高级中学建设项目（二期）EPC
桩基工程施工专业分包合同
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YGC
云南省设计院集团建设有限公司
承包人：云南省设计院集团建设有限公司
分包人：
时  间：2021年   月   日            签订地点： 昆明西山区  
第一部分  合同协议书
承包人：云南省设计院集团建设有限公司  
分包人：                                
鉴于分包人同意按照本合同要求履行其合同责任和义务，并保证以诚信、敬业和积极的态度与承包人及本工程涉及的任何第三方保持充分有效的合作，以确保本工程的圆满完工；另鉴于分包人已对工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，并已对承包人有关项目管理制度规定充分了解。依照《民法典》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则，承包人、分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。
一、分包工程概况
分包工程名称：江城县职业高级中学建设项目（二期）EPC桩基工程                                                
分包工程地点：江城县职业高级中学                                                               
分包工程承包范围：
（1）设计图纸内所有Φ600旋挖钻孔灌注桩成孔、泥浆护壁、钢筋笼制安吊装、水下混凝土浇筑、声测管安装等；
（2）钢筋混凝土桩头拆除；

（3）甲方委托的其它工作内容；

（4）具体施工内容以工程量清单和施工图纸为准。

具体施工内容包括但不限于：
1.施工期间施工区内道路维护，保证雨季临时施工道路车辆进出畅通无阻。
2.临时用电：承包人负责提供临时用电接驳口、主电缆、配电柜和开关箱，电费由承包人承担。分包人负责架设电缆线路，保证线路通畅无安全隐患，人工、机械及辅材相关费用已包含在合同单价中，承包人不再另行支付。
3.临时用水：配备相应数量抽水机和发电机（或系统电）保证水量满足现场施工用水、机械用水、安全文明施工用水及消防用水，相关费用已包含在合同单价中，承包人不再另行支付。
4.工程桩定位放线：由分包人提供相应测量仪器和材料，专业测量人员根据设计图纸依次放出各桩位，并进行闭合校正，确保桩位无误后提交至承包人复核，承包人和监理工程师确认无误后方可进行下一步施工。
5.护筒埋设：包括但不限于护筒制作、运输、安装、拆除及周边土夯实，确保施工过程护筒不产生位移，不破坏周边管线（盐矿水管），若发生破坏由分包人负责恢复，并承担相应责任及费用。
6.旋挖钻成孔：该项目单价已综合考虑地质情况、成孔难易程度、入岩深度、护壁措施等，具体工作包括但不限于提供相应数量机械设备和辅助设备，钻机工作平台基础处理、钻机安装及调整、泥浆池开挖及回填、膨润土购买、浆液制拌及循环供应、终孔检查、清孔、钻渣转移、孔口保护及填写钻孔施工记录。采取有效措施确保施工成孔质量（孔位、孔深、孔径、入岩深度及垂直度等）和避免塌孔。
7.钢筋笼制安：承包人负责提供钢筋，具体工作包括但不限于钢筋接长、钢筋笼制作、运输、安装及混凝土灌注过程中钢筋笼标高控制措施。
8.声测管安装：声测管材料由承包人提供，分包人负责根据设计图纸接长、安装固定及保护，采取有效措施避免声测管变形、堵塞，相关费用已包含在钢筋单价中，承包人不再另行支付。
9.混凝土灌注：承包人负责提供混凝土运输至场地内，分包人负责提供相应设备设施及材料，组织混凝土场内运输、浇筑，严格控制首灌混凝土高度、导管提升速度，保证混凝土浇筑质量和钢筋笼位置，严禁出现夹渣、偏孔、斜孔等现象。若出现混凝土不凝固等质量问题双方协商及时提出处理建议。
10.桩头破除：根据设计要求凿出浮浆段，采用人工或机械方法将灌注桩桩头破除至设计标高，保证剩余桩身质量。具体工作包括但不限于工作面开挖及回填、混凝土破除、钢筋校正及保护、声测管保护、桩渣清理，必要时对桩渣进行破碎集中堆放。
11.试验和检测：根据承包人要求进行钢筋原材料、混凝土试样制取，混凝土桩头打磨，打磨数量不超过20个点（100mm×100mm)，该项工作人工、机械及辅材相关费用已包含在合同单价中，承包人不再另行支付。
以及根据现场桩基工程需要，按照施工图纸、技术要求和承包人指令所需完成的其他所有工作内容。                   
（具体范围以图纸及工程量清单为准。若分包工程的工期、质量、职业健康安全与环境管理及分包人的资源投入等不能满足合同要求，承包人有权根据实际情况对分包人施工范围进行调整，分包人对此表示谅解，并不得就此提出任何形式的索赔。）
二、分包合同价款
本合同采用固定单价承包，暂定总价金额：         ，（大写：人民币     元），增值税税率为 /  %，增值税额为        元（大写：人民币      元：                  ）。本合同单价在合同执行期间，无论工程量、市场价格、其他成本及工程风险是否变化合同单价均不作调整。暂定总价不作为结算支付依据，最终以实际完成工程量结算为准。
三、工期
1. 开工日期：本分包工程计划于   2021  年      月       日开工，实际开工日期以承包人方发出的开工令载明时间为准。
2. 完工日期：本分包工程计划于   2021  年      月     日完工，实际完工日期以完工验收报告中记载的完工日期为准。
3. 合同工期总日历天数为： 60   天。
4. 缺陷责任期：  24个月  。
5. 保修期：   2年  。
四、工程质量标准
本分包工程质量标准双方约定为：  分包工程质量应符合总包合同约定的分
包工程的质量标准及《桩基工程施工验收规范》标准 ，并要求达到整体工程质量合格的评定标准。                       
五、组成本分包合同的文件包括：
除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序见通用条款第 2条。
六、本合同中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的解释相同。
七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为“本分包工程”，并在质量保修期内承担保修责任。）
八、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与本分包工程有关的承包人的所有义务，并承担履行本分包工程合同及确保本分包工程质量、工期等的全部责任。
九、合同的生效
合同订立时间：  2021  年       月       日
合同订立地点： 昆明市西山区      。
本合同自经双方加盖合同章并经法定代表人或委托代理人签字、分包人向承包 人交纳履约保证金或提供符合条件的其他履约担保后生效，合同规定的责任、权利和义务履行完毕且价款结清后终止。
本合同一式伍份，承包人执肆份，分包人执壹份。
承包人：（合同章）                             分包人：（合同章）
住所（地址）：                               住所（地址）：
法定代表人（或委托代理人）：                   法定代表人（或委托代理人）：
电话：                                      电话：
传真：                                      传真：
邮政编码：                                  邮政编码：
第二部分  通用条款
1.词语定义
2.分包合同文件的构成及解释顺序
3.语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准
4.图纸
5.分包合同文件的保管和提供
6.分包人对总包合同的了解与接受
7.总包合同中有关时间的限制
8.指令和决定
9.项目经理/授权代表
10.承包人义务
11.分包人的一般义务
12.雇员、劳务人员的安排
13.特殊工种上岗证
14.水、电供应
15.测量、定位、放线
16.工程试验
17.分包人遵守规章、制度
18.现场内、外通道及运输
19.工程的照管
20.由承包人提供主材的分包项目
21.专利技术、特殊工艺、合理化建议
22.分包人保密义务
23.避免干扰
24.现场文明施工及企业形象宣传
25.环境保护作业
26.分包人雇员的职业健康安全
27.安全防火监管
28.事故处理
29.合同工期
30.分包人质量保证
31.分包人的质量管理体系
32.临时工程、设备、材料和工艺
33.保函
34.分包合同价款及支付
35.材料、工程设备、工艺和检查、验收
36.变更
37.索赔
38.计量
39.工程完工验收和结算
40.质量保修
41.违约
42.遵守法律、法规
43.争议
44.保险
45.不可抗力
46.分包合同的转让、再分包
47.分包合同的解除
48.分包合同的生效与终止
49.分包合同的部分有效
50.补充条款
1.词语定义
下列词语除本合同的专用条款另有约定外，都应具有本条款所赋予的含义。
 1.1 建设单位: 指在总包合同中所约定的具有工程发包主体资格，与承包人签订总包合同并向承包人支付工程价款的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
  1.2 承包人:指在总包合同中及本分包合同条件所约定的具有工程施工总承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
  1.3 监
理:指总包合同及本分包合同条件所规定由建设单位根据相关规定及合同委托并常驻工程现场对工程实施进行监理的法人或其它经济组织及其工作人员。
  1.4 分包人:指本分包合同所规定的，已被承包人或建设单位接受并被授予本分包合同涵盖的施工内容的法人或其它经济组织。未经承包人同意的分包工程受让人不被视为分包人。
  1.5 总包合同：指建设单位与承包人之间签订的合同文件。
  1.6 分包合同：指第 2 条内约定之所有分包合同文件，包括分包合同条件（通用条款与专用条款）、分包工程标准、规范及有关技术文件、分包合同工程图纸、工程量清单、分包人的报价文件、承包人发出的中标通知书、分包合同协议书，以及其它明确列入或共同构成本分包合同的组成部分。
1.7 工程建设标准：指与分包工程相关的建设标准，以及经承包人确认的对工程建设标准进行的任何修改及补充。
1.8 图纸：指由建设单位、承包人或分包人提供的被相关部门审批后同意使用于本分包工程及分包合同需要的所有有效的图纸、计算书、配套说明以及相关的技术资料。
1.9 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由分包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。
1.10整体工程：即总包合同约定的承包范围内的所有工程。
1.11 整体工程质量奖项：总包合同中约定整体工程需取得的质量奖项。
 1.12 分包合同价格：指承包人与分包人在本分包合同中约定，承包人用以支付分包人按照分包合同完成分包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
 1.13 工程：指永久工程、临时工程。
 1.14 总包工程：指总包合同中所规定的由承包人负责承建、实施的工程内容和工作。
 1.15 分包工程： 指分包合同所述的由承包人委托分包人承建、实施的工程内容、工程变更以及因总包工程需要而向分包人追加的任何工作。
1.16 承包人的设备：指由承包人所提供的用于实施和完成总/分包工程以及修补其任何缺陷所需要的机械、仪器和其它设备（临时工程除外），但不包括构成永久工程一部分的工程设备、材料等其它物品。
1.17 分包人的设备：指由分包人提供的用于实施和完成总/分包工程以及修补其任何缺陷所需要的全部机械、仪器和其它设备（临时工程除外），但不包括构成永久工程一部分的工程设备、材料等其它物品。原则上除承包人提供的设备外，分包人为完成本分包工程的所必需的设备皆为分包人提供的设备。
1.18 工程设备：指将要构成或已构成永久工程一部分的机械、仪器或类似设备。
1.19 临时工程：指为永久工程实施、完成和修补其任何缺陷时而搭建、提供的所有临时性设施。
1.20 永久工程：指根据建设单位要求建造的构成永久性的建筑物（包括工程设备）、构筑物和配套设施。
1.21 主导语言：用以解释、说明分包合同的语言及相应的文字。
1.22 工程变更：指分包工程完工前的任何时间，建设单位/承包人以书面形式要求分包人对工程的技术、质量或数量加以调整，由此引起的工程及合同价款的改变。
1.23 违约责任：指合同一方不履行本合同约定义务或履行本合同义务不符合约定内容，所应承担的责任。
1.24 索赔:指在本合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。
1.25 小时或日：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除各种节假日和休息时间），时限为双方约定的最终截止时间；规定按日计算时间的，开始当日不计入，从次日开始计算（不扣除各种节假日和休息时间），时限最后一日的 24 时为最终截止时间。
1.26 书面形式：在本分包合同条件中，一旦述及由任何人发出或颁发任何通知、指示、要求、同意、批准、证书、确认或决定均是指书面形式。如果承包人由于某种原因以口头形式发出此类指示，分包人应遵照执行该类指示，承包人应在该指示发出后 7 天内通过书面形式加以确认；如果承包人在口头指示发出后 7 天内并未通过书面确认，分包人应在口头指示发出后 14 天内以书面形式报请承包人确认上述口头指示。
1.27 承包人提供的材料：指不包含在分包工程报价范围内或在本合同专用条款另有约定由承包人提供的供本分包工程所使用的材料。
1.28 暂定金额：指为分包合同目的进行招标时，在工程量清单中以该名称标明，对于不能决定某一工作项目、货物、材料、工程设备是否包含在分包合同中或不能对工程的某个部分作出详细的技术规定或不可预料事件，从而不能使投标者做出确定的费率或价格时，而暂时估算其费用的一项金额。
1.29 暂定数量: 指为分包合同目的进行招标时，在招标文件的工程量清单中，如果因招标图纸局部不详，暂时不具备计量条件或确定时，在清单中以“暂定数量”处理，以获取投标人固定单价。“暂定数量”可据实调整，但单价不变。
1.30不可抗力：本合同中不可抗力的定义与总包合同的定义相同。
1.31 深化设计：指承包人或分包人根据施工现场的实际情况，为便于项目实施，对建设单位提供的施工图纸和技术资料等进行进一步的细化和必要的补充。深化设计的内容应遵照原施工图纸、技术资料的设计原则和承包人相关深化设计管理规定，并具有优化、经济、实用的可操作性。
 2.分包合同文件的构成及解释顺序
分包合同由以下文件构成，且互为说明，若出现含糊、歧义时，应按以下先后次序作出解释。承包人有权对这样的含糊、歧义向分包人发布任何指示加以解释和校正，且此类指示具有优先解释效力。
1.本合同协议书及补充协议
2.中标通知书（如果有）
3.投标函及其附录（如果有）
4.本合同专用条款
5.本合同通用条款
6.标准、规范及有关技术文件
7.图纸
8.已标价工程量清单或预算书
9.承包人提供的各项管理制度
10.承包人与建设单位（项目建设单位）总承包合同文件相关内容
11.承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计
除非另有约定，合同履行过程中双方共同签署的补充协议、会议纪要、备忘录及其他文件，以及经确认的双方往来文件也视为本合同组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
3.语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准
3.1 语言文字
如分包合同以一种语言文字表达，则该种语言为主导语言；如以两种或两种以上语言文字表达，双方通过协商确定；若通过协商无法确定，则以总包合同中确定的语言为分包合同的主导语言。
    3.2遵守法律、法规、标准和规范
分包人应遵守工程所在地国家及地方政府的任何法律、法规、相关规范、标准、图集、工程建设标准强制性条文及其发布出的一切与工程实施相关的通知。
4.图纸
4.1 承包人按照本合同的专用条款约定的日期和套数，向分包人提供图纸。
4.2 分包人负责本分包工程范围内必要的深化设计，并给承包人提供两套经设计单位和承包人批准通过且能保证施工要求的蓝图和电子版，相关费用已全部含在本合同总价中。
4.3 承包人提供的图纸份数、深度等不能满足分包工程施工需要时，双方在本合同的专用条款内约定复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸等的责任和费用承担。分包人需要增加约定以外图纸套数的，承包人应代为复制，复制费用由分包人承担。
4.4 建设单位、监理和承包人对分包人设计的图纸进行的批准并不能解除分包人应承担的责任。
4.5 分包人不得向任何第三方转让、泄露工程图纸、规范及其它构成分包合同的任何性质的或与分包合同相关的资料和信息，分包人的保密义务在分包合同终止后，应当继续履行。
5.分包合同文件的保管和提供
5.1 分包人在收到包括工程图纸、技术规范、工程量清单及设计修改通知等任何性质的分包合同文件时，应仔细研读，如有任何错误、遗漏、矛盾或模糊，应在收到后 3 日内书面通知承包人，以便承包人能在相关分包合同或其中的任何部分付诸实施前依总包合同进行相应的更正、报批或确认，一旦相关分包合同中的任何部分付诸实施，分包人将被认为已对其正确性和完整性进行了确认，则分包人丧失就该合同文件的任何错误、遗漏、矛盾或模糊向承包人索赔的权利，由此引起的任何损失或损害责任由分包人承担。如再有异义，以承包人的解释为准。
5.2 除与分包工程相关的材料采购、加工合同、租赁合同外，未经承包人书面许可，分包人不得缔结任何与本分包合同相关的第三方合同。
6. 分包人对总包合同的了解与接受
6.1 分包人向承包人提出申请后，承包人提供总包合同（涉及总包合同价格的条款除外）供分包人在必要的时间查阅。分包人一旦签署分包合同，即被认为已经全面了解和理解了总包合同中除上述总包合同价格细节以外的所有总包合同条款，并同意接受总包合同中与本分包工程相关的所有条款的制约（分包合同另有约定除外）。
6.2 分包人应遵守、履行和依照总包合同中规定的与承包人相关的涉及本分包工程的全部条款（价款部分除外）， 这些条款作为分包合同的组成部分，其中的“建设单位”应理解为承包人，“承包人”应理解为分包人自身。分包人应避免因其任何错误或疏漏造成承包人违反总包合同规定的承包人义务。若发生分包人违反总包合同中约定的承包人义务或因其错误、遗漏造成承包人违反总包合同义务的情况，由此导致承包人需承担的总包合同下的违约责任及其他相关损失，均由分包人承担。
6.3 本合同签订后，分包人被认为已正确理解了标书以及对工程量清单中所写明的单价、合同总价的正确性及完备程度十分满意。
7．总包合同中有关时间的限制
在分包合同中，除涉及付款时间、工期等有关时间条款外，任何有关总包合同中规定承包人与建设单位之间物品/文件送交的具体时间将按照下列原则修改：
(1)总包合同中凡是注明由承包人向建设单位递交有关物品/文件的时间限制，在分包合同中分包人应在此时间基础上，至少提前 2 日（总包合同中以日计）或 24 小时（总包合同中以小时计）送交相关物品/文件给承包人；
(2)总包合同中凡是注明建设单位送有关物品/文件给承包人的时间，根据分包合同约定如需送交分包人，均应视为承包人接到相关物品/文件后，在此时间基础上，可以至少滞后 2 日（总包合同中以日计）或 24 小时（总包合同中以小时计）送交相关物品/文件给分包人。以上有关时间的规定是基于给予承包人合理准备时间而制订的。
8. 指令和决定
8.1 承包人指令
8.1.1 就分包工程范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令，分包人应无条件执行承包人根据分包合同所发出的所有指令。分包人拒不执行指令的，承包人可委托其它施工单位完成该指令事项，发生的费用从应付给分包人的任何相应款项中扣除，并通知分包人。
8.1.2 分包人执行承包人发出的指令
分包人仅能从承包人处接受指令，而不应执行从建设单位或监理处直接收到的有关分包工程、总包工程的未经承包人确认的任何指令。分包人一旦收到了建设单位或监理直接向其发出的指示，应立即将此类指示通知承包人，经承包人审批后方可执行。承包人有权随时向分包人发出关于分包工程方面的指令。
8.1.3 分包人错误执行指令的责任
分包人执行任何非承包人直接发出的指示所产生的后果，承包人不承担任何直接责任以及连带责任。对因此造成承包人损失的，承包人有权从分包人应得的或将得的工程款项中予以扣除。
8.1.4 分包人延期执行指令的责任
如果承包人以书面形式发出指示后 7 日内，分包人仍未执行，承包人有权雇佣他人执行该项指示。由此发生的费用和对承包人造成的损害、损失由分包人承担，由承包人从应支付给分包人的任何款项中扣除，并通知分包人。
8.2 建设单位或工程师指令
就分包工程范围内的有关工作，分包人应执行经承包人确认和转发的建设单位或工程师发出的所有指令和决定。
9.项目经理/授权代表
9.1 承包人
项目经理的姓名、职称在本合同的专用条款内写明。与合同履行相关的所有重要事项均需项目经理签字或授权方才有效。
9.2 分包人
分包人的项目经理姓名、职称在本合同的专用条款内写明。分包人依据本合同发出的请求及通知或双方往来的书面材料，必须由项目经理签字，否则视为无效。
10.承包人义务
10.1 承包人对工程的实施进行统一管理，并负责与建设单位的联络及总体协调工作。承包人负责就技术问题与设计方和建设单位/监理的协调联络，审批分包人的施工方案。
10.2 承包人牵头会同分包人进行现场统一规划、布置；并负责“总源”（工程用水、用电）控制及现场警卫，为分包人提供基准轴线及高程控制点。
10.3 承包人负责审批分包人的进度计划，并检查落实执行情况；随时检查工程质量，对工程质量、工期进度全过程控制；组织生产例会，协调安排整个工程生产，组织对工程的施工验收。
10.4 承包人按分包合同约定办理预、结算及洽商、签证。
10.5 由承包人统一办理向政府统计部门申报产值、产量。
10.6 向分包人提供根据总包合同由发包人办理的与分包工程相关的各种证件、批件、各种相关资料，向分包人提供具备施工条件的施工场地。
10.7向分包人进行设计图纸交底。
10.8 提供本合同的专用条款中约定的设备和设施。
10.9 为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。
10.10 负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其它分包人之间的交叉配合，确保分包人按照经批准的施工组织设计进行施工。
10.11 承包人应做的其它工作，双方在本合同的专用条款内约定。
11.分包人的一般义务
11.1 分包人应按照分包合同的各项约定，以应有的精心和努力，履行并完成在工程图纸中出示的和分包合同中说明的工作内容，并使用其中已作规定的材料、质量、工艺、标准。如果材料、质量、工艺、标准须得到承包人、监理、建设单位的审批，分包人应向承包人提供一切必要资料，以便能及时办理相应报批，使相关质量和标准达到承包人和建设单位合理满意的程度。分包人应承担报送审批材料、设备样品等发生的所有费用，并承担由于其报审过程中出现的错误/疏漏而得不到监理和／或建设单位批准所可能导致的工期延误和所有费用支出。
11.2 除非承包人与分包人另行约定，分包人需提供上述物品和履行报送审批并均被认为已经在分包合同价格中作了充分的考虑。
11.3 分包人应保障承包人在分包合同约定的分包工程实施、完成以及修补其任何缺陷过程中免于承受由其引发的与下述事项有关的任何损失、责任、费用、索赔和诉讼：
(1)任何人员的伤亡；
(2)任何财产的损失或损害。
11.4 分包人应按照分包合同的约定全面、准确、按时的履行合同。
11.5 分包人应按照分包合同的约定，对分包工程进行设计（分包合同有约定时）、施工、完工和保修。分包人在审阅分包合同和（或）总包合同时，或在分包合同的施工中，如发现分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，应立即通知承包人，并承担因其设计或审核不严造成的损失。
11.6 按照本合同的专用条款约定的时间，完成规定的设计内容，报承包人确认后在分包工程中使用。分包人承担由此发生的费用。
11.7 在本合同的专用条款约定的时间内，向承包人提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表。分包人不能按承包人批准的进度计划施工时，应根据承包人的要求提交一份修订后合格的进度计划，以保证分包工程如期完工。
11.8 分包人应在本合同的专用条款约定的时间内，向承包人提交一份详细施工组织设计，承包人应在专用条款约定的时间内批准，分包人方可执行。
11.9 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式报告承包人，费用由分包人自行承担。
11.10 分包人应允许承包人、建设单位、监理工程师及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内，合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点，以及施工场地以外与分包合同有关的分包人的任何工作或准备的地点，分包人应提供方便并给予必要的帮助。 
11.11 已完工工程未交付承包人之前，分包人应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，分包人自费予以修复；承包人要求分包人采取合同约定以外特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在本合同的专用条款内约定。
11.12 分包人应做的其它工作，双方在本合同的专用条款内约定。
11.13 分包人按照法律规定按时足额支付工人工资
11.13.1 分包人保证按国家法律规定至少按月支付工人工资（如本合同的专用条款中无另行规定，则工人最低工资标准不得低于工程所在地的最低工资标准）。分包人支付给工人工资的记录必须报承包人备案，否则承包人有权直接向工人发放工资，所支付的工人工资被认为已支付给分包人，并将从分包人应得工程款中扣除此款项。在做出上述行为时，承包人提前 3 天通知分包人将要付诸实施的决定，以便分包人能在此决定实施前，做出恰当的纠正或弥补。
11.13.2 分包人保证不发生施工工人向承包人追讨工资现象，或向政府相关部门投诉并造成承包人名誉损失的现象，如发生此类事件，视为分包人违约，每发生一次上述事件，分包人应向承包人支付相应违约金，违约金数额由双方在本合同的专用条款里约定，此金额可直接从分包人工程款中扣除；并且承包人有权要求分包人退场。给承包人造成损失由分包人全部承担。
11.13.3 分包人应充分认识本合同的付款条件，分包人不得以任何借口向承包人提出超出本合同支付条款以外的任何工程款的支付请求。
11.14 分包人充分研究和理解建设单位/承包人提供的工程勘探数据分包人应亲临现场勘察和检查有关分包工程的周围环境和相关数据，并应做到已充分了解了施工现场特征、地面条件、下层土壤和水位、现场已有入口等地表以下及现场周围的实际情况，同时也已正确判断承包人提供的与现场施工相关的所有风险资料的精确性、充分性和正确性，承包人不承担任何与此相关的或因所提供资料不详、疏漏、错误引起的任何索赔。
11.15分包人应在其营业执照、资质证书、安全生产许可证、税务登记证等相应证书年检或到期更换新证书后及时将通过年检或更换的新证书复印件(需加盖分包方单位合同章)送交承包人备案。
12.雇员、劳务人员的安排
12.1分包人保证实际施工现场的主要人员与签约时提供的人员名单相同，并保证完全到岗，如有人未按时到岗，分包人应向承包人支付违约金，违约金数额由双方在本合同的专用条款里约定，承包人有权直接从分包人工程款中直接扣除。
12.2 分包人应自行安排其雇佣的所有雇员、劳务人员，包括他们的食宿、报酬、保险、交通和各种证件的办理，并负责进行现场安全及各种规章制度的入场教育。特别是应按照工程所在地政府外来人员的相关管理规定办理有关的诸如暂住证、务工证、市场进入许可证等一切所需证件。
12.3 分包人应自费采取适当的措施，保证其雇员与劳务人员食宿等生活设施的安全和卫生条件，杜绝蚊、蝇、老鼠的滋生，保护其雇员和劳务人员免受疫病流行的危害，以及防止现场、生活用水受到污染。
12.4 分包人应自费处理其任何雇员、劳务人员的伤、病、死，并按照工程所在地政府规定负责对施工期间受伤和死亡的人员作出妥善安排，同时承担一切费用。因此给承包人造成的损失由分包人全部承担。
13.特殊工种上岗证
13.1 分包人的特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，并在相应操作人员进场前报送原件及复印件给承包人审核并备案。
13.2 分包人应对未经承包人审核同意的特殊工种操作人员的雇佣所引起的任何不利后果承担全部责任。
14.水、电供应
14.1 除非本合同的专用条款中另有约定，分包人应在分包合同工期内（包括按规定予以延长的工期），根据承包人的现场平面布置图布置水电。
14.2 分包人应采取必要的措施保持水源干净、卫生和电源安全等，且此类费用的支出已被认为合理地考虑在了分包合同价格中。
14.3施工期间分包人所需使用的水和电由分包人向水电部门自行申请临时水表电表，自行向水电部门结算并缴纳水费、电费，承包人不承担水电费代收代付的责任，前述两笔费用已经计入本分包合同工程总价。
15.测量、定位、放线
15.1 承包人向分包人提供各建筑（构筑）物的主轴线、控制点、控制线和高程点，并办理签认手续。一旦分包人接受了上述控制网点和高程点，则被认为已对其准确性作了充分的检验和确认，并承担任何可能由于测量、放线的误差而导致的损害和损失。分包人有义务对上述控制网点及高程点进行保护并做出明显标志。
15.2 分包人负责为分包工程所需的及承包人认为必要的定位进行测量、放线，并校正工程的位置、标高、尺寸或基准线出现的任何差错，同时测量、放线、定位工作所需的设备、材料、人员由分包人自行提供并承担。
16.工程试验
按照工程质量及验收标准的要求，分包人应自费承担与分包工程相关的所有试验工作，并提供试验所必须的人工、材料、样品、运输等配合。（经协商分包人不承担工程试验费的不适用该条款）
17.分包人遵守规章、制度
分包人应遵守承包人有关工程施工、材料和设备进出场以及现场存放等有关现场管理的规章制度。分包人应向承包人申请查阅该类规章制度，并被认为对承包人的各种规章、制度已经充分了解。分包人不得以不了解承包人的规章、制度为由而拒绝执行承包人的有关指令。
若分包人违反承包人的规章制度，由此产生的由分包人承担的违约金，将由承包人视具体情节从分包工程款中扣除。
18.现场内、外通道及运输
18.1 分包人应采取一切必要的措施，选择正确合理的运输路线、运输工具，并限制和分配运载重量，避免其任何运输对现场周围或通往现场的道路或桥梁造成破坏或损伤。由于分包人运输问题造成任何桥梁、道路损坏而引起的一切索赔均由分包人自行承担。
18.2 分包人应按照承包人的要求，将材料堆积和码放在承包人指定地点，并及时清理现场内道路上的障碍物和垃圾，随时保持现场消防通道的畅通；对于在其运输过程中所产生的现场外垃圾也应及时予以清理，所有费用由分包人承担。 
18.3 分包人应为自己进入现场办理所需的相关许可证件，并承担全部费用，并应自费提供为实施分包工程所需的现场以外的任何附加设施。
18.4 分包人应保障和保持现场内、外工程所需的临时道路的通畅及清洁，并承担相关费用。
19.工程的照管
19.1 分包人在施工中必须注意保护自己的、承包人和其它分包人的成品、半成品、材料、设备和永久工程，并承担由分包人对承包人和其它分包人的成品、半成品、材料、设备和永久工程造成损害的责任和修复义务。因此给承包人造成损失的由分包人全额赔偿。
19.2 从工程开工日起直到颁发整个工程的移交证书的日期止，分包人应对分包工程以及有关材料和待安装的工程设备的照管负完全责任。
20.由承包人提供主材的分包项目
承包人提供主材的分包项目，分包人应自费承担辅助材料及完成该项工作时承包人要求的各种机械、设备、电动工具、手动工具及清理、清洗、维修工具等。
承包人提供质量合格得钢筋原材、商品混凝土，该材料为承包商无偿供应，分包商应合理使用，不得改变使用用途；
分包人应书面授权指定专人至承包人指定仓库或位置进行调拨（现有场地内），领用的材料出库后管理责任由分包人负责，材料堆放必须符合承包人管理要求，标准化设置标识标牌。
分包人必须自觉节约材料，允许合理损耗，杜绝发生故意浪费和倒卖等恶劣时间，若出现该情况处恶意浪费和倒卖材料价格3倍以上处罚。
承包人提供材料约定损耗量为：钢筋合理损耗1%（根据设计图纸核销，核销计算时考虑搭接、锚固等工艺消耗量）；混凝土合理损耗2%（根据设计图纸核销，核销计算时考虑充盈系数等工艺消耗量）。超出合理损耗部分由分包人自行承担，在工程款内扣除。钢筋（不分种类）按5500元每吨计；混凝土（不分等级）按330元每方计。
21.专利技术、特殊工艺、合理化建议
21.1 分包人建议使用的专利技术和特殊工艺，应报承包人批准后方可按照有关规定执行。分包人提出的合理化建议，要有技术保证和可行性分析。涉及工程图纸、设计和施工组织设计的更改及对原材料、设备的换用，必须经过承包人的批准。
21.2 分包合同实施过程中所产生的与分包工程有关的任何新专利、工艺、发明的所有权属于承包人或建设单位。
21.3 在分包工程实施过程中，任何专利、工艺或发明的提供与使用方面的应付费用均已包含在分包合同价格中。分包人应使承包人免于任何由于分包人的侵权行为而造成对承包人的任何损害、损失、索赔及诉讼。
21.4 承包人提供的有关工程图纸的专有版权属于建设单位，深化设计的图纸的专有版权属于承包人。
22.分包人保密义务
分包人须履行保密义务，不得向任何第三方泄露有关分包工程以及承包人的任何资料和信息（含工程款的支付、施工技术方案、图纸等）。
23.避免干扰
23.1 分包人应避免对以下事项产生不必要或不适当的干扰：
(1)公众的方便；
(2)所有道路（含人行道）的进入、使用和占用，不论它们是公共的或专属的。
23.2 分包人有责任和义务采取适当的措施最大程度地降低因分包工程施工对周边环境和居民生活产生影响，并应采取适当的措施以避免因其施工（包括夜间施工）所产生的施工噪音、震动、光线等扰民因素导致的扰民或民扰对工程进展造成影响。
23.3 分包人应保证承包人不承担任何因分包人实施分包合同导致的任何与施工扰民或扰民有关的费用和延长工期的索赔。任何此类干扰引发的损害赔偿费、行政罚金、窝工损失和法律费用均由分包人承担。
24.现场文明施工及企业形象宣传
24.1 分包人应按照国家及工程所在地政府颁布的有关安全、文明施工及有关施工扰民、噪音控制的规定，建立健全各种岗位责任制，严格现场管理，如技术工种需持证上岗、工人上岗前安全交底，民工安全、卫生及文明施工教育等，并将交底、教育记录以书面形式上报承包人；同时分包人应采取其它必要的措施，保证施工现场的安全文明，同时满足交通、环保、环卫等政府相关部门的规定和要求，并承担因违反上述规定而导致的一切责任和费用。给承包人造成损失的，由分包人全额赔偿。
24.2 分包人在施工中必须完成承包人关于企业形象宣传要求的全部工作，包括但不限于统一着装，自备符合承包人企业形象宣传工作及安全要求的安全帽、安全带、绝缘手套等所有防护用品，施工现场围墙、机械设备等应配备符合承包人要求的企划形象宣传标识。分包人人员、机械设备使用承包人标示时，不视为其人员及机械设备归属发生改变，即其人员、机械设备不因此与承包人产生任何隶属关系。
24.3 施工期间，分包人应保持现场清洁，每日进行现场清理工作，及时清除障碍物及建筑垃圾，存放并处置好分包人的任何设备和多余的材料，避免有毒有害气体的产生（如现场临时厕所、沥青块的熬制等）。分包人应按照承包人的指示和协调，在现场提供垃圾箱。分包人有义务从现场清运走任何废料、垃圾以及不再需要的临时工程。
24.4 分包人应提供一切必要的防尘屏风、栅栏、标志牌、通告牌和其它临时保护装置及采取一切必要的措施，保护现场及其附近的环境，并避免因其施工方法不当引起的污染、噪声或其它后果。任何由于分包人施工对公众、居民造成人身或财产方面的损害、伤害或妨碍以及引发的民扰事件，均由分包人根据工程所在地政府有关的规定和程序处理，并承担由此发生的所有费用。因此给承包人造成的损失由分包人全额赔偿。
24.5 分包工程完工之前，在承包人允许撤离现场的前提下，分包人应将其提供的设备、设施和临时工程在规定时间内清除并运出现场，清理现场剩余材料、垃圾（不论此种物品是否为其它分包人的工作所产生）并承担相应费用，保持现场和整体工程的清洁整齐。
24.6 承包人有权就上述工作发出指令，如分包人不按照指令执行，承包人有权雇佣其它人执行。由此发生的任何费用支出，承包人将从分包人应得的工程款中直接扣除，而不需征得同意。
25.环境保护作业
25.1 分包人应严格执行承包人关于环境保护方面的规章制度，自行处理碎砖头、生活垃圾、过期散装水泥等不可回收利用的无毒无害废弃物以及其它污染，有毒有害物的处理必须严格按照承包人的要求和符合国家相关规定。
25.2 废弃物应分类存放，并在存放处用标牌或其它方式注明废弃物的种类、管理负责人。
25.3 废弃物存放场地应设有防水、防流失、防渗漏、防扬散等设施，并配备消防等应急安全防范设施，同时要定期清理场地存放的废弃物。
25.4 防止大气污染及水污染，施工中必须制定符合环保标准的防止扬尘和控制黑烟及废水处理的措施，并认真实施。现场搅拌设备必须安装除尘装置（如喷淋装置等）；水泥等易飞扬的细颗粒材料入库或严密遮盖，尽量减少扬尘；废水处理必须设置沉淀池，经沉淀后回收用于洒水除尘，并定期掏挖（清理）沉淀池。
25.5 防止施工噪声污染。施工中应严格遵照《中华人民共和国建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）及工程所在地有关规定制定降噪制度，并认真执行。对人为的施工噪声进行严格控制，最大限度的减少噪声扰民。
25.6 分包人应采取预防措施，严格控制光污染及其他污染源。
25.7 分包人严格执行本合同的专用条款中约定的分包人其它环境保护工作。
26.分包人雇员的职业健康安全
分包人的雇员、劳务人员应执行承包人职业健康安全管理程序，在施工中严格遵照并执行职业健康安全的流程。分包人应采用教育、验收、技术交底、监控等措施充分保障其雇员、劳务人员的职业健康安全。
27.安全防火监管
27.1 分包人在现场作业过程中应遵守承包人所有的安全管理规章制度，注意防火，采取一切必要的措施防止可能出现安全、火灾问题的隐患。
27.2 分包人须根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的要求，在现场设置一名专职安全人员，及时发现、审查、改进现场安全措施，并严格按照承包人提出的安全改进措施，进行整改。分包人承担上述所有安全、防火措施实施的费用。如分包人在承包人就某项安全隐患提出整改通知后未在限期内进行整改或整改结果仍未达到承包人的要求，根据实际情况，则分包人承担本合同约定的违约金（具体违约金数额由双方在本合同的专用条款中约定），并赔偿承包人相应损失，此金额承包人可直接从分包结算中扣除。
28.事故处理
分包人在工作时，如发生任何伤亡事故，分包人应对此承担全部责任及费用。同时，一旦发生任何事故，分包人应立即采取一切合理必要的措施保护现场，防止损失的扩大，并立即向承包人报告事故详情。分包人应根据分包合同的约定及承包人的指令，履行国家和工程所在地政府规定的有关事故处理程序。对因分包人延报、漏报或采取的措施不当而引起的损失扩大部分的责任由分包人自行承担。因此给承包人造成的全部损失均由分包人负责赔偿。
29.合同工期
29.1 开工日期
29.1.1 本工程计划开工时间由双方在合同协议书中约定。
  29.1.2 工程实际开工日期以承包人现场书面通知进场施工时间为准，无论实际开工日期与本合同约定计划开工时间是否一致，分包人均已在投标中考虑了该项风险，不得再就此向承包人提出任何索赔。
29.2 阶段工期
29.2.1 分包人须在本合同签订后7日内报送本分包工程进度计划，该计划应满足承包人整体工程总体进度计划要求。该计划经承包人审核确认后，作为合同附件，具备合同约束力，分包人必须遵守该计划中关于本分包工程的阶段工期及完工日期的要求。除专用条款另有约定之外，承包人无义务对分包人工期提前的行为予以奖励或支付任何补偿。
29.2.2 分包人应根据承包人要求，每月 25 日前提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划。分包人应按承包人要求提交阶段、时段施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经承包人批准后严格实施。但承包人对月及阶段、时段等过程中施工计划的任何批准不视为允许改变总工期，不得作为分包人提出工期延长及追加合同价款的依据。
29.3 工程完工及延期
29.3.1 分包人应在本合同约定完工日期或依合同顺延后的完工日期前完成本工程的施工，并通过验收。
29.3.2 因承包人原因引起的设计变更，导致工程延期开工或造成关键线路工程的工期延误，分包人须在事件发生后 7 天内以书面形式报告承包人，并附上相应的证据资料。经承包人审核确认后，按承包人批准时间顺延阶段工期或总工期，若本条所述审核需建设单位审批的，则以建设单位审核结果为准。但分包人无权要求因工期延长引起的合同价款的增加。
29.3.3 除前款所述原因外其他情况导致的工期延误，及分包人未在上述规定期限内向承包人提出书面报告的，视为不影响本分包工程工期，也不涉及任何费用及利润的增加。
29.4工作时间
29.4.1分包人在任何节假日加班、多班工作的额外开支均被认为已考虑在报价中，不得再提出诸如此类费用的索赔。
29.4.2 分包人被认为已正确了解工程所在地政府发布的有关建设工程施工的所有规定，并在施工中认真执行工程所在地政府有关交通、环保、噪音扰民等对施工单位的施工时间的限制性规定，且根据规定制订了合理的施工方案，经承包人同意后实施。任何由于工程进度的需要而在夜间施工的工作，分包人均应按照工程所在地政府的有关规定及程序向政府有关部门申请，并承担由此发生的一切费用。分包人不得以工程所在地政府的有关施工时间的限制为理由而免于承担分包合同中规定的任何责任和义务。因此给承包人造成损失的，由分包人全额赔偿。
29.5 暂时停工
29.5.1 承包人可随时以书面形式指示分包人暂停工程某一部分或全部的施工，同时说明原因。在停工期间，分包人应保护、保管，并保证该部分或整体工程不产生任何影响、损失或损害。
29.5.2 在分包人进行整改并提交复工申请后，承包人与分包人应共同对引起暂时停工的工程某一部分或全部，以及受暂停影响的工程、生产设备和材料进行检查。分包人应负责修复在暂停期间发生的上述方面的任何变质、缺陷或损失。
29.5.3 由于分包人的原因导致暂时停工，分包人应补偿承包人由此受到的任何损害和损失，包括但不限于建设单位对承包人就工期、费用方面的索赔。
29.5.4 经承包人同意复工后，分包人应采取一切措施进行赶工以弥补停工期间所造成的损失。除承包人从建设单位处得到相应补偿后再酌情补偿给分包人外，分包人不会因此得到任何额外的补偿。
29.6 除不可抗力导致的履约不能情形外，无论出现任何情形，分包人应保证合同约定的施工进度和工期。
30、分包人质量保证
30.1 分包人的质量保证体系
30.1.1 分包人代表及其组织
分包人在投标中应将其准备任命的称职的分包人代表和现场组织机构设置及其主要人员的名单、职称证书及工作简历等详细情况提交承包人代表以取得同意。分包人一旦中标，即不得在未经承包人同意的情况下任意更换上述人员。如果未经承包人同意，分包人任意更换上述人员，则视为分包人违约，违约金的数额由双方在本合同的专用条款中约定。该违约金将由分包人上缴给承包人或由承包人从应支付给分包人的工程款中扣除。累计更换 3 人，承包人有权解除本合同，并由分包人承担违约责任。
分包合同工期内，承包人有权力要求分包人更换其任何不称职人员。承包人向其分包人代表发布的任何指令，均应被认为已经向分包人送达。根据工程施工和进度计划安排的需要，在遵守国家法律、法规的前提下，在任何节假日期间（尤指春节）工作的劳动力组织应保证满足施工和进度的需要。
30.1.2 现场勘查
分包人应亲临现场勘察和检查有关分包工程的周围环境和相关数据，并被认为已充分了解了施工现场以及周围的实际情况，同时也被认为已获取了与现场施工相关的所有风险的全部必要资料。
任何由承包人或其代表发给分包人的资料都是以真诚合作的态度提供的，但承包人不保证其精确性、充分性和正确性，分包人应自行对这些资料加以核实，并保证不因此向承包人提出索赔，同时保证承包人不承担任何与此相关的或因所提供资料不详、疏漏、错误引起的任何损失、损害、开支。
30.1.3 分包工程施工组织计划
分包人应根据本工程实际情况及有关技术文件编制分包工程施工组织设计，除非本合同的专用条款中另有约定，应在分包合同签订五日内提交承包人审批。经承包人审定，下发给分包人。分包人被认为已对分包工程施工组织的全面性、科学性、完整性进行了周全的考虑。除非根据工程的实际情况需要进行调整，分包人必须完全遵照分包工程施工组织设计施工、安排资源投入，未经承包人同意不得擅自变更施工方案和工程进度计划。 任何对施工组织设计的修改必须事先征得承包人的同意，且承包人无义务承担任何分包人考虑不周所导致的费用增加。承包人对施工组织设计的审批不能免除分包人的责任，如因分包人编制的施工组织设计考虑不周所引起的损失由分包人自行承担，该损失包括工期及经济上的损失。
30.1.4 分包人应提交的进度计划
分包人应设置专人负责计划、统计工作。分包人根据分包工程施工总进度计划负责编制月进度计划，并于每月 25 日前提交承包人审核，审定之后由双方代表联签，并于每月 28 日前由承包人下发给分包人。分包人依据已经批准的月计划编制周计划，并于每周五将下周周计划上报承包人。
如果承包人认为分包工程的实际进度不符合其已批准的进度计划时，分包人应根据承包人的要求修改进度计划，提供拖期赶工的合理措施，由此引发的相关费用均由分包人自行承担。
30.1.5 材料供应
分包人应在随分包工程进度计划报送材料需求计划给承包人。承包人审核确认后，该需求计划生效。除设计变更外，承包人仅按该需求计划的材料种类及数量提供，但该计划并不作为分包人完成实物工程数量的依据。设计变更所需甲供材，分包人应在承包人通知后3日内报送需求计划。
分包人随各期进度计划报送详细的材料需求报告，以确保承包人及时供货给分包人使用。因分包人计划或报告提供不及时导致甲供材不及时，由分包人承担相应的工期责任及相关损失。
需要分包人自行采购材料时，要以分包人自己名义从事活动，并承担相应的义务和责任；分包人采购材料应达到工程所需的质量要求，对不合格的材料严禁使用，若分包人采购的材料不能满足工程所需要求时，发生的价差、量差和必需的材料实验费由分包人自行承担，如因此造成的工期延误不予顺延。对不合格材料承包人要求更换时，分包人必须无条件更换。分包人将对其负责采购材料的质量、数量、供货、仓储、保管运输及权属瑕疵（包括知识产权事宜）等以及由此产生的一切后果负全部责任。
30.1.6 资金流量计划
分包人应在本合同签订后 14 日内，根据分包工程的施工进度计划编制月资金流量估算计划，提交承包人以供其审核，并根据承包人的要求修订资金流量估算计划。
30.1.7 进度报告及现场数据
分包人应按照承包人提供的格式编制周进度报表和月进度报告（报告期间为上月 25 日至本月 24 日）并分别在每周一和当月 25 日呈交给承包人。周进度报表应包括上周工作内容、工人人数和工种、使用的机械设备数量和型号、所有运抵现场的材料名称和数量、分包人的管理人员、天气情况、到现场参观人员、未完工作原因说明、解决措施以及下周工作计划等内容。
月进度报告应包括：
(1)设计、采购、制造、货物运达现场、施工、安装、调试及试运行的每一阶段进展情况的详细说明并附必要照片；
(2)表明施工文件、采购定单、施工状况的图表；
(3)（与每一项主要材料和工程设备的制造有关的）制造商名称、制造地点、进度完成百分比，以及开始制造、承包人的检查、检验与运达的实际日期或预计日期；
(4)现场施工人数及分包人和承包人的设备记录；
(5)质量保证文件、材料的检验结果及证书；
(6)安全统计；
(7)实际进度与计划进度的对比，包括可能影响按照总包及分包合同工期完工的任何因素的详情，以及为消除这些因素正在采取（或准备采取）的措施。分包人还应准确地提供承包人认为有必要的现场其它情况的数据资料。
31.分包人的质量管理体系
31.1 质量标准
除非双方另有约定，工程质量应达到总包合同文件规定的质量标准。如果本合同文件、总包工程图纸和承包人的指示与国家及工程所在地政府施工规范的工程质量验收标准之间存在差异，分包人应达到其中要求较高的工程质量标准，由此引起的费用均由分包人承担。
31.2 质量目标
分包工程质量目标必须达到双方在本合同的专用条款中约定的质量目标。
31.3 质量管理体系文件
 分包人应在收到承包人签发的中标通知书后 14 日内参考承包人的质量管理体系文件以及总包合同中的相关规定，根据工程特点编制符合承包人要求的质量体系和质量保证措施文件，交予承包人审核。一旦上述文件通过了承包人的审核，并经双方联签，则成为分包人建立和完善质量管理体系的基础文件，分包人必须遵照执行，保证承包人质量体系的有效运行。根据承包人的要求和工程进展的实际情况，分包人可对上述文件及管理体系进行调整，调整后报承包人审批方可执行。
如分包人未按照其建立的质量管理体系进行施工，由此引起的任何损失将由分包人承担。
31.4 交叉作业
分包工程实施过程中出现交叉施工时应注意现场的文明施工及成品保护，上道工序应为下道工序创造良好的施工条件，下道工序要注意保护上道工序的成品和半成品。任何交叉作业中除非分包人有证据证明非其管理不善或出于恶意行为而导致的返工、返修、工期延误等，否则所有损害或损失均由分包人自己承担。
31.5 质量检查
分包工程施工期间应严格执行质量检查，即分包人自检、承包人检验和建设单位/监理的检验，以确保工程质量达到总包合同文件规定的质量标准。
31.6 质量整改通知单
对于分包人施工质量不符合分包合同文件或承包人的要求，承包人可向分包人发出“质量整改通知单”。分包人应按照“质量整改通知单”的要求认真、及时整改；逾期不予整改或整改不彻底，承包人将根据情况扣除相应的违约金，且承包人有权另行雇佣他人代替分包人进行整改，分包人应承担因此发生的所有费用及工期延误的责任。
31.7 技术及质量资料
31.7.1 分包人应按照分包工程所在地政府关于建筑安装工程技术资料管理的规定及承包人最新质量保证体系规定的工程技术资料管理和验收的要求记录、整理工程资料，按时按月逐步向承包人提供有关的技术及质量保证资料，并自留一份作为完工验收资料。
31.7.2分包人须安排经验丰富的专职资料员常驻工程现场，按照国家相关规范或工程所在地的建筑工程资料管理要求及承包人最新程序文件的规定和承包人、建设单位、监理的要求，记录、申报、审批、整理、保存工程技术及质量资料，并做好与其它分包人的接口工作。
32.临时工程、设备、材料和工艺
32.1 承包人的临时工程、提供的设备和材料
32.1.1 分包人使用临时工程
除非本合同的专用条款中另有约定，承包人不向分包人提供或保留任何临时工程
32.1.2 承包人提供的材料、设备和其它设施
承包人供应的材料、设备和其他设施具体见专用条款约定，经承包人许可及协调，在确保安全和符合相关规定的前提下，承包人的其它分包人在施工过程中可使用上述设备和其它设施。
32.1.3 分包人对临时工程、承包人提供的设备、其它设施的责承
分包人有责任定期或在承包人的要求下检验、维护其使用的临时工程和承包人的设备、其它设施，分包人负有检查、照管、监护和控制的义务，并应承担检验、检查、保养以及临时工程、设备、设施的维修费用。
分包人因其误操作上述临时工程、设备、设施所引起的相关索赔、诉讼、损害赔偿费和其它开支由其自行承担。
32.1.4 施工材料、设备的使用
承包人提供的材料、设备到达施工现场后，分包人应负责装运及其它相关的配合工作，分包人要同承包人一起参加设备材料的进场报验，并签字确认，验收完成确认后即完成向分包人的移交。一旦上述材料移交给分包人，分包人应自行承担材料设备的二次搬运、保管、储藏、吊装等的费用，并承担因管理不善、操作不当等原因造成施工中的材料损耗增加的费用和保管不善造成材料损失、破坏或丢失的费用与索赔。
承包人无偿提供的材料实际损耗量超出合同的约定耗量时，超耗材料按承包人实际采购价加运费、采保费、税费、保险费加计1.1的系数从工程结算价款中扣除。
承包人无偿提供的材料实际损耗量低于合同的约定耗量且工程质量满足合同要求时，对节约的材料由承包人按专业条款约定对分包人进行奖励。 
32.2 分包人的设备、设施和临时工程、材料
32.2.1 分包人设备、设施、临时工程
为保证分包工程的实施，分包人应自费提供除本分包合同中承包人提供的资源和承包人提供的设备材料外的为实施本分包工程所必须的所有材料、机械、设备及临时工程。分包人所提供的现场设备、设施及临时工程等必须使用于本工程，并能完全满足工程的需要。
32.2.2 工程特殊材料、设备
(1)由分包人提供的设备、设施、临时工程和材料在进场前均需提供出厂合格证和材质证明等有关的详细资料报承包人审批，并需在进场前 3 天通知承包人，经承包人批准并验收合格后一经到场，即被视为是专供本工程施工使用，未经承包人同意，分包人不得将其中任何一部分运出现场。
(2)任何本工程特殊的材料、设备、设施的有效付款凭证或进场票据，均应以本工程项目的名称为抬头。
(3)未经承包人或建设单位/监理（如建设单位/监理要求时）验收同意而进场的分包人的任何设备、设施、材料，无论其是否已被使用在工程上，都将被拒绝计入分包人的中期付款中。
32.2.3 提供方便
出于完成总包工程的目的，由承包人出面协调管理，分包人应为建设单位或承包人所雇佣的任何其它分包人及其工人以及任何正式合法机构提供一切合理的方便。
(1)将其负责维修保养的任何道路或通道，提供给其它分包人或建设单位或任何此类机构使用；或者；
(2)上述各方免费/付费使用由分包人提供的临时工程和在现场的设备、设施和脚手架等。（此处若为付费使用，则需要在专用条款里约定收费标准）
32.2.4 保证设施、设备的良好工作条件
按照承包人的要求，分包人应自费对其提供的临时工程、设施及设备进行定期检查、维修、保养，同时保障承包人免于因上述设备、设施的运转不良带来的任何损失和损害。
33.担保
33.1 预付款
33.1.1预付款的支付
预付款的支付按照专用合同条款约定执行。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。
在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。
33.1.2 预付款担保
承包人要求分包人提供预付款担保的，分包人应在承包人支付预付款7天前提供预付款担保，专用合同条款另有约定除外。预付款担保采用形式由合同当事人在专用合同条款中约定。在预付款完全扣回之前，分包人应保证预付款担保持续有效。
承包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。
33.2 履约担保
33.2.1 履约担保的提供
承包人需要分包人提供履约担保的，由合同双方在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用的形式由合同双方在专用合同条款中约定。
因工期延长，需延长履约担保所增加的费用由分包人承担。
33.2.2 履约担保的返还
除非本合同的专用条款中另有约定，在分包人严格履行了分包合同的情况下，承包人应在约定的缺陷责任期届满后，将履约担保返还给分包人；若分包人不能完全履行合同约定的义务或胜任分包合同的工作，则承包人将抵扣履约担保的部分或全部作为对承包人的赔偿，如全部抵扣后仍不足以补偿承包人的损失，则承包人将从分包人应得的款项中扣除或依法追偿。
34.分包合同价款及支付
34.1 合同价款由承包人及分包人在本合同协议书约定。
承包人在向分包人支付分包工程款之前，分包人必须按照国家法律规定向承包人提供符合税法规定和本分包合同约定开具的增值税发票，承包人不接受分包人以此为由的任何形式的提价或补偿要求。
34.2 下列两种确定合同价款的方式，双方可在本合同的专用条款中约定采用其中一种：
34.2.1 固定总价合同。
本合同固定总价应按如下规定理解：
(1)分包合同总价和价格计取原则（如果有）按分包合同约定是固定不变的，在整个分包合同的有效期内，不因法律、法规、规定、汇率、费率的变化、市场相关价格浮动引起本分包工程有关材料、设备、人工等价格以及数量的浮动而作出调整。
(2)合同总价为一次性固定的综合总价，包括分包人全面履行本分包合同约定义务所需的一切费用。
 (3)分包人已充分考虑并自愿承担了合同价款中存在的工程缺陷、不确定性因素及不可预见的风险。
34.2.2 固定单价合同（暂估总价）。
本合同固定单价（暂估总价）应按如下规定理解：
(1)分包合同工程量清单中任何项目的单价和价格或酬金计取原则（如果有）按分包合同约定是固定不变的，在整个分包合同的有效期内，不因法律、法规、规定、汇率、费率的变化或市场相关价格浮动而作出调整。
(2)合同单价为一次性固定的综合单价，即已将分包合同履行所需的全部费用（包括直接工程费、间接费、管理费、成品保护费、措施费、工程所在地规定费用、保险费、税费（增值税除外）以及合同文件和工程惯例应计入的费用等）摊销到工程量清单中的每项单价中，且每项单价在整个工期中固定不变；
 (3)分包人已充分考虑并自愿承担了合同价款中存在的工程缺陷、不确定性因素及不可预见的风险。
34.3 价款的充分性
分包人对分包合同价款已有充分的认识。分包合同价款应涵盖：
34.3.1合同中分包人所承担的全部义务，以及为正确实施、完成工程并修补任何缺陷所需的全部相关事项。
34.3.2分包人根据合同工程结构设计和技术要求，为满足工程质量和进度控制与安全要求，在合同实施过程中（含合同的规定）中调整或改变原施工组织设计、施工方法、施工顺序、工艺流程、施工参数、布置、施工资源（包括施工设备、器具、模板、测量、检测、人力、管理、资料等）等自我完善施工动态控制与管理的惯例措施。
34.4进度款支付
34.4.1 分包人应在本合同的专用条款中约定的日期向承包人提交进度款请款报表及相关文件，报表应详细说明分包人认为自己有权得到的工程款项。
34.4.2 承包人收到建设单位付款后，具体付款时间在本合同的专用条款规定的时间内，按照分包人进度款报表中承包人确认的款额支付给分包人，但须扣除预付款额及其他款项。
34.4.3  分包人在每期完成验工计价程序后，向承包人报送结算报表申请支付款项。承包人根据专用条款的规定的期限，按双方确认结算金额，支付分包进度结算款给分包人，分包人应当在承包人支付分包进度结算款前向承包人开具合法合规且符合本合同约定的增值税发票。
34.5 工程款的扣发或缓发
若出现下列情况，承包人有权扣发或缓发根据上述规定本应支付给分包人的全部或部分金额且不构成违约、不承担任何责任及损失，并将原因通知分包人：
(1)分包人月报表中包含的款额没有被建设单位全部确认和支付；
(2)分包人与承包人之间或承包人与建设单位之间，就分包工程工程量问题或上述分包人报表中包含的任何其它事宜已发生争执且尚未解决的；
(3)分包人拒绝执行承包人的指示导致承包人雇佣他人完成分包人的相应工作；
(4)任何由于分包人或其雇员疏忽或故意的行为、违约所造成工程损失或损害。在上述(3)、(4)两种情况下，分包人应补偿承包人由此受到的损失、损害以及对后续工作的影响所产生的额外费用。
34.6 分包人的最终付款
最终付款应以双方的结算金额为依据，扣除已付款项、质保期内修补缺陷所发生的费用及其它应扣款，剩余的款项为最终应支付分包人的款额。建设单位向承包人确认并支付最终付款后 28 日内，承包人将分包工程的最终款项支付给分包人。
34.7 税金、费用、发票的有关约定
34.7.1 除非本合同的专用条款中另有约定，分包人的合同价格及税金被认为已经考虑了与分包工程相关的所有税费以及工程所在地国家及地方政府机关、街道等规定应缴纳的一切相关费用。
34.7.2依规定应由承包人代扣代缴的已计入合同价格中的各类款项，由承包人在分包人支付款项时直接扣除（具体代扣代缴款项结合实际情况由合同双方约定）。
34.7.3 分包人应向承包人提供合法合规的增值税发票（包含税务机关代开），并按实际提供的工程分包服务情况，准确填写发票项目及发票清单（在备注栏中注明分包合同名称及项目地点）。分包人未按本合同约定开具、送达增值税发票的，应按承包人要求重新开具合法合规增值税发票，由此给承包人造成严重损失的、分包人的涉税行为致使本分包合同无法继续履行等情况，承包人可终止合同，分包人应赔偿承包人因此遭受的全部损失。
34.7.4 分包人提供的增值税发票没有通过税务部门认证，造成承包人不能抵扣的，分包人应按承包人要求重新开具合法合规增值税发票，否则，分包人应当向承包人支付未通过认证发票中载明的税款金额的两倍作为违约金。违约金不足以弥补承包人损失的，分包人还应予以赔偿。承包人可以在应当支付给分包人的工程进度款中直接将前述违约金和赔偿金予以扣除。
34.7.5 分包人必须严格按照本分包工程最终结算产值向承包人开具合法合规的发票。分包人违反前述义务导致承包人遭受税款抵扣损失以及其它经济损失的，分包人应当向承包人进行赔偿。
34.7.6 如承包人在执行本分包合同过程中，发生了重要信息变更，如税务登记信息、公司名称变更等，承包人及时通过纸质或电子信息传输媒介及时告知分包人前述变更情况，分包人应当严格按照承包人变更后的相关信息开具增值税发票。
34.7.7如果承包人丢失发票联和抵扣联，分包人应向承包人提供专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税发票已报税证明单》。
34.7.8如果获得开具的汇总专用发票，则分包人应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖财务专用章或者发票专用章。
34.7.9分包人开具的票据在送达承包人以前如发生丢失、灭失或被盗，分包方应负责按税法规定向承包人提供有关丢失发票的存根联复印件，应负责提供分包人所在地主管税务机关开具的“增值税一般纳税人丢失防伪税控开具增值税发票已抄报税证明单”并确保承包人顺利获得抵扣，否则，由此造成的经济损失由分包方负责。
34.7.10分包人开具的发票在送达承包人后如发生丢失、灭失或被盗，分包人应按照税法规定和总包方的要求及时向承包人提供丢失发票的存根联复印件，以及分包人所在地主管税务机关开具的“已抄报税证明单”，积极协助总包方在税法规定期限内办理有关的进项税额的认证申办手续，否则由此造成的经济损失，由双方分担。
34.7.11承包人因分包人提供的发票而被税务机关调查，分包人有协助配合承包人做好调查、解释、说明工作的义务
34.7.12若分包方不能办理备案手续，造成总包方不能抵扣税款的，总包方财务将按纳税比例代扣税款，由此产生的责任和损失由分包方承担。
34.8 支付的货币
除非本合同的专用条款中另有约定，合同价款应按招标文件中确定的货币类别进行支付。
34.9 由承包人发出的往来函件、会议纪要、洽商变更、签证等，凡涉及合同价款变动的，必须经承包人有明确授权的人员签字确认。承包人除该授权人员外的其他任何人员的任何形式的签字仅作为对该事件发生的证明，不作为承包人付款及结算的依据。
34.10分包人货物进场需经承包人指定人员验收并签收收货凭据，无论何种形式的收货凭据（包括但不仅限于收货单、供货小票、月度统计单或其他数量统计文件等）仅作为承包人收到分包人所供应货物的数量、型号、规格等的证明，而不作为承包人付款及结算的依据，无论该收货凭据上是否载有单价或合价或合计等涉及价款的内容。供应过程中双方不办理任何形式的结算，待供货全部结束后，最终结算以合同约定的计算量为准。收货单、供货小票、月度统计单或其他随车数量统计文件中的任何带有“结算”字眼的凭证均不代表双方的阶段及最终结算。
34.11如遇建设单位迟延付款则本合同付款相应顺延，且不计利息，分包人应给予充分理解，不得视为承包人违约。
34.12如本分包合同执行过程中，根据建设单位需要或相关规定,为确保农民工工资的发放，需要承包人代分包人向分包人现场人员发放工资的，承包人有权在每期分包结算款支付前留足专门款项用于分包人现场人员工资发放，待前述工资发放后再根据情况将剩余款项支付给分包人。分包人必须按本分包合同以及承包人的要求出具合法的分包人委托承包人支付农民工工资的协议。
35.材料、工程设备、工艺和检查、验收
35.1 材料、工程设备和工艺的质量
35.1.1 分包工程所使用的一切材料、工程设备和工艺均应为投标文件或本分包合同中所确定的相应的质量、规格，并符合建设单位、监理的指示要求。
35.1.2 分包人应为检查、测量和检验任何材料或工程设备提供通常需要的协助、劳务、电力、燃料、备用品、装置和仪器，并应在用于工程之前，按建设单位的选择和要求，提交有关材料样品，以供检验。否则构成违约，并承担所有责任及损失。
35.2 报关与关税
35.2.1 如分包工程有任何材料或设备为进口时，分包人应在分包合同价中充分考虑所有进口材料的报关、商检、进出口许可证、内陆运输和仓储等必要的安排和文件所需的关税、费用和时间，并采取必要的措施满足材料供应计划的要求。
任何因报关、商检、仓储等问题造成的材料或设备供应的延误，均不能解除分包人的任何责任和义务,并应承担由此给承包人造成的损失。
35.2.2 如分包工程有任何材料或设备由承包人代为进口时，产生的退税金额由双方在本合同的专用条款的补充条款中加以明确。
35.3 样品的报送及费用
35.3.1 分包工程涉及的样品报送、取件均由分包人负责办理。
35.3.2 按行业习惯及分包合同文件中要求的样品、样板的准备费用、报送费用（如试用、拆运费用等）、特别试验费用等一切与之相关的费用开支均已涵盖在分包合同价款中。
35.4 检验费用
除非本合同的专用条款中另有约定，有关分包工程的以及监理工程师合理要求的一切检验费用均由分包人承担。
35.5 检查和检验
35.5.1 分包人应负责处理检验资料的签认工作，包括检验资料的整理、填写、送交、签认等。
35.5.2 分包人应为承包人、建设单位、监理在一切合理的时间内进入现场或进入正在为工程制造、装配或准备材料、工程设备的场所进行检查和检验提供一切便利和协助。
35.5.3 承包人、建设单位、监理有权对按分包合同确定供应的材料和工程设备在其制造、装配、准备过程中、运到现场时进行检查和检验。如果材料和工程设备的制造、装配或准备的车间或场所不属于分包人，则分包人应取得为承包人、建设单位、监理在这些车间或场所进行此类检查或检验的许可。任何需要承包人、建设单位、监理检查、检验方可进场或使用的材料和工程设备，分包人应提前通知承包人、建设单位、监理，并由承包人、建设单位、监理确定检查、检验的日期。
35.6 拒收
35.6.1 对质量、规格不符合本合同设计和规范要求的材料、工程设备，承包人可拒绝接收，分包人应在承包人要求的时间内无条件运出施工现场，重新采购符合要求的材料、工程设备。
对超过清单约定数量的，分包人负责将多余部分在承包人要求的时间内无条件运出施工现场，承包人提供的材料如有剩余应及时退还承包人；对于少于清单约定数量的，分包人负责在承包人要求的时间内无条件补齐。
上述情况所发生的任何费用和对承包人造成的损害、损失均由分包人承担。
35.6.2 对于分包人任何偷工减料、不按正常标准工序施工的行为，一经发现，承包人将下发质量整改通知单并对该部分工程拒绝验收；分包人应对上述部分工程进行修补、整改并报请承包人检验。如分包人拒绝执行整改通知单，承包人有权选择其它人员进行相应的修补整改，由此发生的费用和对承包人造成的损害、损失由分包人承担。并按本合同的专用条款的约定，分包人向承包人支付一定数量的违约金。承包人的检验签字不免除分包人合同项下的任何责任义务。
35.7 隐蔽工程检查及中间验收
35.7.1 未经承包人的批准，工程任何部分均不得隐蔽或使之无法查验。除非双方另有约定，分包人应在自检合格后，在隐蔽和中间验收 24 小时前以书面形式通知承包人参加，通知内容应包括分包人自检记录、隐蔽预检的内容、时间和地点。
除非承包人认为检查无必要，并相应地以书面形式通知分包人外，承包人将参加此类工程的检查。
35.7.2 任何需经过批准才能进行下道工序的工序应申请预检，需预检的分项工程名称详见本合同的专用条款。
35.7.3若出现下列情况，分包人无权申请取得此项工作的工程款，同时承包人有权拒付分包人由此报请的工程款：
(1)隐蔽工程未经检验批准，或
(2)分包人不能出示相关承包人代表签发的隐蔽工程验收文件。
36.变更
36.1 变更的项目
如果建设单位/设计/监理认为有必要对整体工程或分包工程中任何部分进行变更时，承包人有权指示分包人完成相应的变更，分包人均应立即无条件完成下述任何工作：
(1)增加或减少分包合同中所包括的任何工作的数量；
(2)省略任何此类工作；
(3)改变任何施工的性质、质量或类型；
(4)改变工程任何部分的标高、基线、位置和尺寸；
(5)实施工程所必须的任何附加工作；
(6)改变工程任何部分的施工顺序或时间安排；
(7)因总包工程需要而必须完成的任何追加工作。
(8)其它有关工程变更需要的附加工作由双方在本合同的专用条款中约定。如分包人未按承包人的要求立即执行变更指令，由此引发的影响承包人以及其它分包人施工的任何损失均由分包人承担，发生的费用由承包人从分包人工程款中代为扣除。
36.2 不涉及价款调整的变更
  (1) 固定总价合同。
  (2)由于分包人的违约或毁约致使承包人有必要发出的变更指示；
  (3)由分包人单独承担责任的行为导致承包人有必要发出的变更指示。
  (4)除增加或减少分包合同中所包括的项目、数量外，均不涉及价款调整。
36.3 变更指令的程序
由建设单位或设计方向监理发出变更指令，监理将该指令送达承包人，或者建设单位或设计方直接向承包人发出变更指令，承包人根据变更的内容要求分包人具体施工。
36.4 变更的估价
分包工程变更所进行的估价无论增减都应遵循以下原则：
 (1)工程量清单中包含的项目，其估价应按照合同中约定的价格进行调整；
(2)工程量清单中未包含的项目，其估价应参照工程量清单中类似的且工作特点基本相同的项目的价格进行调整；
(3)工程量清单中未包含的，且工作特点不同但工作条件相类似的项目，其估价应以工程量清单中类似项目的价格为基础进行调整；
(4)因删减而改变了其它项目施工条件时，其它项目的价格应根据上述条款中的规则进行估价；
(5)根据分包合同中约定的基本单价（如人工单价、材料单价、机械费（如有时））和计价原则，以计日工形式确定人工费、承包人确认的合理材料费和机械费，已适当考虑双方约定的管理费和利润的基本费率。
（6）建设单位确认并支付变更款后 28 日内，承包人将分包变更款项支付给分包人。
36.5 变更的确认
分包工程的变更须得到承包人书面授权具有确认变更资格人员的签署方能生效。
36.6 变更金额的支付
对于经承包人确认生效的变更指令，在建设单位已就该变更事项支付工程款的前提下，承包人在确认变更部分相应的金额后，向分包人支付该款项。
本合同内容经双方同意且按照本合同约定予以变更的，若变更的内容涉及到分包服务、分包价款等增值税发票记载项目发生变化的，则双方应按照现行的增值税相关法律、法规、规章、规定对已经开具的增值税发票进行作废、重开、补开以及开具红字增值税发票等相应处理，双方应相互履行各自的协助义务。
37.索赔
37.1 分包人的索赔
在分包工程实施过程中，如果分包人遇到了任何不利于施工的外界障碍或外部条件或任何其它情况而由此按分包合同可能进行索赔时，则分包人应准备相关的索赔资料，于合同约定的时间范围内向承包人提交以获取确认。
37.2 分包人提交索赔的时效
在索赔事件发生后 7 日内，分包人及时向承包人提交正式索赔报告，并附相关资料。已获承包人认可的索赔事项的付款申请（附索赔资料）应与进度款请款报表（同期工程量月报）一并提交，分包人在上报时即表明已对该索赔金额予以确认。如分包人在上述期限内没有提交索赔报告，则视为分包人丧失当期分包工程的索赔权利，无权获得追加付款和工期的延长，承包人应免除有关该索赔的全部责任。
37.3 分包人协助承包人索赔的义务
受总包合同的制约，在分包工程实施过程中，如果分包人遇到了任何不利于施工的外界障碍或外部条件或任何其它情况而由此按总包合同可能进行索赔时，则分包人应尽其最大可能，及时准确的向承包人提供所有为使承包人能就此事项进行索赔所要求的材料和帮助。
37.4 索赔金额的支付
任何此类分包人索赔款项支付的前提均为承包人已从建设单位处取得相关索赔款项。
38.计量
38.1 计日工
承包人有权以计日工形式指示分包人完成为使总包工程完工所必须的零星工作或附加工作，分包人必须遵照执行。对此类工作，承包人应按照双方约定的单价和实际确认的工作量进行计量结算及支付。
38.2估算的工程量和实施的工程量
固定总价合同适用：承包人提供的工程量清单（固定格式）中未提供各细目的清单数量，该数量由分包人根据招标图纸和招标技术规范及施工经验与能力自行填报，该填报工程数量为分包人估算的工程量。它们不能作为分包人履行分包合同义务过程中应予完成的实际和确切的工程量。
38.3 工程计量
38.3.1固定单价合同适用
除非本合同的专用条款中另有约定，分包人应按照承包人要求的格式通过工程图纸计算并结合实地测量来计算工程量。
38.3.2 固定总价合同适用 
中间计量单价采用合同清单单价（但该单价不作为变更核算、工程结算的依据），双方在专业条款中约定工程计量的形象目标或时间节点进行计量。
    承包人应在合同约定的每个计量周期内对已完成的工程量进行计量，分包人应在合同约定的每个计量周期内对已完成的工程进行计量，并向承包人提交达到工程形象目标完成的工程量和有关计量资料的报告。
    凡合同清单中未填报数量的细目均不进行中间计量，累计计量金额不得超过签约合同总价。
    38.3.3任何实地测量均应有承包人的同意和参加，并根据承包人相关工程师签字确认的工作量来确定工程的价值。
38.4 计量方法
工程量的计算规则与方法应与总包合同要求的规则、方法一致，具体见本合同的专用条款及招标文件报价说明等相应的条款。
39.工程完工验收和结算
39.1 分包工程完工验收资料、验收报告和竣工图纸
分包工程具备完工验收条件时，分包人应按国家和工程所在地政府工程验收的相关规定及承包人/建设单位/监理的有关要求，向承包人提供所需的完整验收资料、验收报告和竣工图纸，其相关完工资料的准备费用已包含在分包合同价格中。
39.2 分包工程完工验收
承包人收到分包人提交的完工验收报告 7 日内组织预检，预检内容包括工程实体验收、质量保证资料及质量评定资料的检查，对于预检发现的问题分包人应自费进行整改。完全符合完工验收条件后，承包人将质量保证资料、质量评定资料、观感评定表和综合评定表一起报送监理单位，由建设单位负责组织完工验收，并向工程所在地政府质量监督部门申请竣工核验。
39.3 分包人相应的责任
任何承包人已经批准的验收记录均不能解除分包人按照建设单位或监理的指示进行再次整改的义务，且不排除分包人对潜在的质量缺陷承担相应的责任。
39.4 完工结算
39.4.1 分包工程完工验收合格后，分包人应向承包人提交分包工程完工结算报告及结算资料。
39.4.2 分包工程完工结算报告及结算资料经承包人确认后 28 日内，双方按照本合同约定的合同价款及价款调整内容进行工程完工结算。双方应签署达成一致的工程结算书，并按照结算书的约定各自履行相应的义务。
40.质量保修
40.1 保修期
在本分包合同中，保修期应从工程竣工验收通过之日算起。工程竣工验收通过之日为建设单位签发的竣工移交证书注明的日期，或工程所在地政府质量监督部门签发的工程质量验收证明中注明的相关日期，两者比较，取其中较迟的一个日期为准。
40.2 缺陷责任
在工程移交承包人后，因分包人原因产生的质量缺陷，分包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，分包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。
41.违约
41.1 违约责任
41.1.1 如果分包人出现包括但不限于下列行为，则视为分包人违约，分包人应按相关条款承担违约责任，并保障承包人免于承担由此违约造成的任何责任、费用、索赔和诉讼。
(1)分包人违反规定与建设单位直接进行工作联系；
(2)分包人将其承包的分包工程转包或再分包；
(3) 因分包人原因拖延工期，未能在约定的工期内或分段工期内完成分包工程或其中任何区段的工作；
(4)因分包人原因工程质量达不到本分包合同约定的质量标准和质量目标；
(5)未经承包人许可，分包人擅自更换分包项目经理、技术负责人或其它主要管理人员；
(6)双方在本合同的通用条款及专用条款中约定的分包人的其它违约情形。
41.1.2 分包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失。双方在本合同的专用条款内约定分包人应当支付违约金的数额或计算方法或者约定分包人赔偿承包人损失的计算方法。
41.1.3 如果分包人有以上违约情形，则分包人应按照本合同的专用条款中约定的相应金额或比率支付损害赔偿金。在不排斥采用其它赔偿方法的前提下，承包人可从应支付或将支付给分包人的任何款项（包括不限于履约保证金、工程款等）中扣除该赔偿金或兑付履约保函，如承包人兑付履约保函，分包人应按原履约保函金额将其补足。但任何此类赔偿金的支付均不能解除分包人履行分包工程的责任和义务或分包合同规定的分包人的任何其它责任和义务。
41.2 分包人继续履约的义务
分包人违约后，承包人要求其继续履行合同时，分包人承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
41.3 退场
分包人违约后，如承包人要求分包改正，而分包人没有在承包人要求期限内及时改正，则承包人有权要求分包人退场，且分包人必须在承包人要求的期限内无条件退场；如在上述期限内分包人没有退场，分包人应向承包人支付违约金，违约金数额由双方在本合同的专用条款中约定，承包人有权从分包人的工程款或履约保证金里扣除。
42.争议
42.1 争议解决方式
如果在承包人和分包人之间产生由于分包工程的施工的任何争议，无论是在分包工程施工期间或竣工之后，也不论是在分包合同有效或终止分包合同之前或之后，承包人或分包人可就此类争议向另一方发出通知。在此情况下，双方应设法通过友好协商解决争议或由第三方进行调解；当协商不成或调解不成时，双方可选择以下一种作为争议的解决方式：
(1)双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁。仲裁机构应由双方在本合同的专用条款中约定。在分包工程实施过程中，承包人和分包人各自的权利义务不因正在进行仲裁为由而改变。
(2)向有管辖权的人民法院起诉。双方也可在本合同的专用条款中约定选择。在分包工程实施过程中，承包人和分包人各自的权利义务不因以正在进行诉讼为由而改变。
42.2 与总包合同有关或因总包合同引起的涉及分包工程的争议
无论是总包工程施工期间或竣工之后，如果在建设单位和承包人之间产生由于总包合同或总包工程施工的任何争议（包括有关建设单位或监理的意见、指示、决定、证书或估价、合同有效性等方面的任何争议），如涉及分包工程，分包人应按照承包人的要求全力提供协助，协助内容包括但不限于提交与上述争议有关的资料信息、在有相应安排时出席有关会议、出庭等。
42.3 担保或保证
对于分包人缔结的任何与工程相关的采购、加工、租赁、劳务等合同，承包人不作为担保人提供任何担保或保证。
43.保险
43.1 分包人办理保险的义务
43.1.1 受总包合同建设单位、承包人所办保险范围的制约，分包人应根据分包工程施工情况，按照以下的原则，对分包人自身的施工机具、设备、人员等进行保险并承担由此引起的一切费用。除非另有约定，这种保险是强制性的。
43.1.2 分包人应在经承包人批准的或承包人指定的保险人处投保。除非本合同的专用条款中另有约定，保险期间应从工程开工之日或在开工之前工程用料卸放于工地之日开始生效，两者比较，取较早的日期为准，至保修期结束之日截止，分包人应保持上述保险始终有效。
43.1.3 分包人应妥善保存投保单、保险单及支付保险金的数据单证，并在承包人要求的情况下立即向承包人出示投保单和保险单。如果分包人在办理此类保险的问题上违约，承包人可就此违约可能带来的所有风险自行办理保险，并从分包人应得或将得到的任何金额中扣除承包人已付或将付的与保险金相等的金额。如因分包人原因致使出现保险事故无法通过保险途径有效解决的，或承包人代为购买的保险生效之前发生的所有保险事故损失均由分包人承担，因此给承包人造成损失的由分包人全额赔偿。
43.1.4 在保险期内，如因任何原因而出现对工程、未安装的设备、材料和未投入使用的其它物品的损失或破坏时，分包人应恢复遭破坏的工程，更换或修理未安装的、遭毁坏或损害的材料或物品，清运所有垃圾，并保持工程的正常施工和完成；所有或任何根据本条款收到的保险赔偿金，承包人将在中期付款分期支付给分包人，且分包人不能因恢复破坏的工程、代换或修理遭毁坏或损害的未安装设备或未投入使用材料和其它物品、清运垃圾等工作而得到除来自保险赔偿金额以外的任何付款。
43.2 工程一切险
由业主和承包人负责投保和相应的理赔事宜。
43.3 分包人设备保险
除非本合同的专用条款中另有约定，分包人应以全部重置成本对分包人自有的或租用的施工机具和设备等由其带到现场的所有物品及临时工程办理分包人设备保险。
43.4 第三方责任险
除非本合同的专用条款中另有约定，分包人应对履行分包合同引起的工地、邻近地区的第三方人身伤亡、疾病或财产损失、损害进行责任保险，且保险单中应包括交叉责任条款。
43.5 雇主责任险
除非本合同的专用条款中另有约定，分包人应自行办理其代理人、雇员、工人、其它地方雇佣的所有工人（包括指定分包人的）在工程施工过程中，或因工程的施工可能遭受意外而引起的伤亡、疾病等责任的雇主责任险。
43.6 普通保险
分包人应考虑对超出以上条款方面的有关其它必要的风险的投保，且承包人不承担任何此类费用。如因分包人原因致使事故无法通过保险途径有效解决的，由分包人承担全部责任及损失。
44.不可抗力
44.1不可抗力事件定义
本合同中不可抗力的定义与总包合同的定义相同。
44.2 分包人处理不可抗力事件
如果分包人认为某一事件已构成不可抗力并可能影响其正常履行义务，则此事件发生时，应立即通知承包人，并立即采取必要的措施，防止损失的进一步扩大。不可抗力事件发生后 48 小时内分包人向承包人通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。
44.3 因不可抗力时间导致的费用及延误的工期的承担方式
44.3.1 承包人、分包人各自承担自身的人员伤亡、机械设备和材料的损坏、停工等造成的损失。
44.3.2 在得到建设单位/监理对整体/分包工程的工期顺延许可后，分包工程延误的工期相应顺延。
44.3.3 工程自身的损害、因工程损害导致第三人伤亡、工程清理维修费由分包人配合承包人与建设单位协商处理。
44.4 不可抗力对分包合同的影响
分包合同生效后如因不可抗力阻止分包合同的履行，则承包人和分包人不应被认为违约或毁约。
44.5 迟延履行合同后发生不可抗力的责任
因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相关责任。
45.分包合同的转让、再分包
45.1 分包合同的转让
45.1.1 除非得到承包人的书面许可，分包人不得与本分包合同双方以外的任何第三者缔结、转让本分包合同或其任何部分的合同。分包人不得将本分包工程的任何部分再行分包。未经承包人书面许可，分包人擅自将本分包工程或其任何部分再行分包或转包，由此引起的任何责任均由分包人承担。并就工程质量及安全责任与其分包人或转包人承担连带责任。
45.1.2 任何此类承包人的许可均不解除分包合同规定的分包人的任何责任和义务。分包人应对自己及其转分包方、雇员和工人的行为、违约或疏忽造成工程受损负完全责任。
45.2 分包合同的再分包
禁止分包人将其承担的工程转让、再分包。
46.分包合同的解除
46.1 分包合同解除事由
46.1.1 分包人如出现以下违约行为，承包人可发出书面指令要求其立即纠正并承担违约所造成的损失：
(1)在完工之前，没有合理原因，完全搁置工程停止施工；
(2)拒绝执行承包人要求其修补缺陷或更换不适用的材料、物品等的书面通知。
(3)分包人将其承包的分包工程转包或再分包；
(4)因分包人原因拖延工期，未能在约定的工期内或分段工期内完成分包工程或其中任何区段的工作；
(5)因分包人原因工程质量达不到本分包合同约定的质量标准和质量目标；
(6)违反通用条款第 21.1 条。
如分包人在接到承包人发出的书面指令后仍继续这种违约，或在其后的任何时间又发生同样的违约行为，承包人可在其违约行为持续或重犯的任何时间，选择行使如下权利：
(i)以书面形式通知分包人解除本分包合同；
(ii)将分包工程中的部分内容交由其他分包人完成，相关费用由承包人从分包工程价款中扣除，由此给承包人造成的额外成本由分包人承担。
46.1.2 不论何种原因导致承包人与建设单位之间的总包合同解除时，承包人与分包人之间的分包合同同时无条件解除。所发生的费用由承包人和分包人合理分担并协商解决。
46.1.3 如果分包人发生破产、解散、关闭等已不能实际履行分包合同义务的情形，承包人可在通知分包人后，解除本分包合同。
46.1.4 因不可抗力发生导致全部分包合同的履行成为不可能时，承包人、分包人均有权解除合同。
46.1.5合同执行过程中分包方出现以下任何一种情况时，承包人可单方面解除施工合同，要求分包人无条件退场：
（1）分包人工程进度连续三个月不满足承包人进度考核指标；
（2）工程质量无法满足规程规范要求，或出现严重质量事故；
（3）未经承包人书面同意或未得到建设单位及监理书面停工通知，分包人擅自停止施工；
（4）分包人组织其雇员或串联其他承包人恶意罢工或严重扰乱工地及承包人办公现场秩序；
（5）分包人恶意拖欠或挪用农民工工资，造成恶劣影响；
（6）、对承包人下达指令不予执行，不服从正常生产经营安排，影响施工进度或工程质量；
对以上重大违约行为实行“零容忍”，一旦发生将立即进行清退，履约保证金不予返还，列入不合格分包商名录。
46.2 分包合同解除后各自的权利和责任
如因本合同第 46.1 条款规定的解除情形发生，且只要这种合同关系未被恢复和继续，承包人和分包人应具有以下权利和责任：
(1)承包人可委托其它分包人进行并完成分包工程（该项费用由承包人从已解除的分包合同价款中扣除）；
(2)分包合同解除后 14 天内，经承包人同意，分包人可将用于本分包工程的任何材料、设备和其它物品的采购供货协议和租赁协议等转让给承包人或分包人的继任者；
(3)分包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备、建筑施工图纸和全部相关资料的保护和移交工作；
(4)当承包人以书面形式通知分包人须从现场拆除或撤出属于分包人的或由其租赁的任何临时工程、机具设备、材料和货物时，分包人应按照要求无条件执行。如分包人未在合理的时间内按照要求执行，承包人可自行拆除（但不对任何损失或损坏负责），并有权变卖或处理任何这些的属于分包人的财产。承包人在扣除因分包人违约造成的工程损失费用及处理此类财产的费用后，将剩余金额返还分包人。
(5)分包人应补偿承包人因分包合同解除而给承包人带来的任何损失、损害。
(6)分包合同解除后 3 日内，分包人自身的劳务人员或其劳务分包的全体人员应退场，未撤场人员发生的任何费用及相关责任均由分包人承担。
(7)分包合同解除后 7 日内，分包人应向承包人提交结算报告和结算协议供承包人审核，结算应根据承包人签字确认的已完工程量和工程量清单中确定的单价进行计算，计算时间应截至分包合同解除之日。
一旦工程竣工并在承包人对工程结算核准后的合理时间内，承包人应确认因分包人原因导致分包合同解除而给总包工程带来任何直接、间接损失和损害的费用金额。如果此金额加上在分包合同解除前已付给分包人的金额超过在分包合同解除时应付而未付给分包人的工程款额时，其差额作为分包人对承包人的负债，由承包人从分包人提交的履约保函、预付款保函中予以扣回，不足时，仍可索赔；如果此金额未超过承包人应支付给分包人的工程款额时，其差额应由承包人按分包合同付款条件支付给分包人。
47．分包合同的生效与终止
分包合同自双方在本分包合同协议书签字盖章之日起生效，在分包合同约定的责任、权利和义务履行完毕后终止。
48．分包合同的部分有效
因工程所在地政府的法律、法规、政策的变化或不可抗力导致分包合同某些部分继续履行成为不可能时，分包合同的其它部分仍然保持其有效性。
49.补充条款
双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本合同通用条款内容具体化、补充或修改，在本合同专用条款内约定。
第三部分  专用条款
4、图纸
4.1 承包人向分包人提供图纸的日期：分包合同签订（承包人收到设计单位提供图纸）  5   日内。
承包人向分包人提供图纸的套数：   免费提供电子版图纸1   套。
9、项目经理/授权代表
9.1 承包人项目经理
姓名： 杨永顺      
职称： 工程师      
9.2 分包人项目经理（其任命书作为本分包合同附件）。
姓名：             
职称：             
10.承包人义务
10.7 承包人应完成交底工作：  每项工作开展2天前组织交底会议。                      
10.8承包人提供设备和设施 向分包人免费提供水电接驳口及水电施工主要材料（水管、电缆、配电柜、开关箱）。         
10.11 其它工作：             
11.分包人的一般义务
11.6 分包人应完成的设计内容和提交时间： 每项工作开展前5天，分包人需提供专项施工方案至承包人审核后方可施工。       
11.7 分包人应在本合同签订生效后  3       天内向项目经理提交分包工程总体进度计划。分包人向承包人提交年度、季度、月度、周工程进度计划及相应的进度统计报表时间为： 根据承包人项目经理部要求提供。       
承包人批准工程进度计划的时间：   5天。       
11.8 分包人向承包人提交施工组织设计的时间： 工程开工5天前。            
承包人批准施工组织设计的时间： 工程开工前。       
11.11 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由分包人实施，全部费用已含于合同总价中 。
11.12 双方约定分包人应做的其它工作 ：   旋挖桩成孔过程中产生的弃渣运输至承包人指定的位置堆放，运距不超过300m，该项费用已包含在钻孔综合单价内。         
11.13 分包人按照法律规定支付工人工资
11.13.1为确保分包人工人工资的按时发放，由承包人在每月结算中按当月工程款的3%扣留其农民工工资保证金，如合同执行中发生拖欠农民工工资需由承包人代为支付时，承包人有权从工资保证金中代付；工资保证金按半年为一个周期进行无息返还，如未拖欠农民工工资，提取的保证金于每年1月和7月返还上期扣留额的80%，剩余部分待工程完工验收且无拖欠农民工工资情况时全部返还。
11.13.2发生施工工人向承包人追讨工资现象，或向政府相关部门投诉并造成承包人名誉损失的现象，每发生一次上述事件，分包人应向承包人支付签约合同总价  3 %违约金。
12.雇员、劳务人员的安排
12.1每发生一次人员未按时到岗，分包人应向承包人支付人民币  2000  元/人次的违约金。
25、环境保护作业
25.7 分包人的其它工作：分包人应根据承包人要求，按照承包人最新标准建立的环境管理体系的要求进行施工，对与本项目有关的大气排放、水体排放、废物管理、土地污染、原材料与自然资源的使用及其它环境问题和社区问题如噪声和绿化等六个部分进行识别、控制、及时报告并保留过程记录文件。对事故和紧急情况的处理，如：火灾、泄露、地震、爆炸、暴雨、大风、停水停电等也要根据承包人的要求及时进行应急处理、报告并保存好相关记录。任何不按照承包人相关的要求和规定而造成环境污染或事故处理不当所造成的损失将由分包人承担。
27.安全防火监管
27.2 分包人整改未达到承包人要求，应向承包人支付的违约金数额为合同总价的   1     %。
30.分包人质量保证
30.1 分包人的质量保证体系
30.1.1 分包人代表及其组织如更换项目经理，分包人将支付每人每次人民币  2 万元的违约金；如更换项目主要管理人员，分包人将支付每人每次人民币       1 万元的违约金。
31.分包人的质量管理体系
31.2 质量目标
本工程的质量标准为合格，但必须配合承包人取得  /  奖，且符合国家或工程所在地的现行设计、施工及验收规范、规程、标准的规定。分包人工程须达到如下目标：
检验批次交验合格率达到：   100%         
分部工程一次交验优良率：   100%         
质量问题整改率：    100%       
为保证工程质量，分包人必须采用有效的、环保的、先进的施工工艺和施工方案，以保证工程总体质量达到上述质量目标。
31.7 技术及质量资料
31.7.1 分包人应根据承包人的要求提交   3    份技术及质量资料给承包人。
32.临时工程、设备、材料和工艺
32.1 承包人的临时工程、提供的设备和材料
32.1.2 承包人提供的材料、设备和其它设施： 向分包人免费提供水电接驳口及水电施工主要材料（水管、电缆、配电柜、开关箱）;道路施工向分包人提供土夹石等材料                        。 
32.1.4施工材料、设备的施用
 承包人提供材料的约定耗量：   2%                   。 
 承包人提供材料的节约奖励：     500元              。 
33.保函  


33.1预付款
33.1.1 预付款的支付
是否提供预付款：    否                       
预付款支付时间、金额：       /                    
预付款扣回的方式：         /                      
33.1.2 预付款担保
分包人提交预付款担保的期限：       /              。
预付款担保的形式为：           /                  。
33.2 履约担保
33.2.1履约担保的提供
分包人提供履约担保的形式、金额及期限：       /       。
34.分包合同价款及支付
34.2 本合同价款采用   综合单价          方式。
34.4 进度款支付
34.4.1 进度款请款报告提交时间：
工程款按分包工程完工按实结算，分包人应于每月  20   日前向分包人提交当月请款报表。
34.4.2 进度款支付时间和方式
(1)支付时间。承包人收到相关审核人员审核签字同意且承包人收到建设单位相应进度款后  7  天内支付。支付前需扣除根据分包合同应予扣除款项。
(2)支付比例。扣除上述款项后，进度款支付比例如下:
A.每月应支付价款为审批后当月已完工程进度款的    70     %
B.竣工验收合格后支付到本分包工程总造价的   95  %
C.完工结算且经审计合格后支付到本分包工程完工结算额的   97  %
 (3)支付上述款项前，分包人应向承包人提供相应金额合法发票。
35.材料、工程设备、工艺和检查、验收
35.2.2              /               
35.7.2 需预检的分项工程名称：         /                        
38.计量
    38.3.1 固定总价合同适用
双方约定工程计量的形象目标或时间节点    分包工程完工。                
39.工程完工验收和结算
39.1 分包工程具备完工条件时，分包人应按通用条款的要求，共提
供   3   份完整的验收资料、验收报告和竣工图纸给承包人。
41.违约
41.1 违约责任
41.1.1 分包人的其它违约情形：                     
41.1.2
(1)分包人违反规定与建设单位直接进行工作联系，分包人应向承包人按照签约合同总价的  1  %支付违约金。
(2)分包人将其承包的分包工程转包或再分包；分包人应向承包人按照签约合同总价的  3  %支付违约金。
(3) )因分包人原因拖延工期，未能在约定的工期内或分段工期内完成分包工程或其中任何区段的工作，分包人应向承包人按照签约合同总价的  1  %支付违约金。
(4)因分包人原因工程质量达不到本分包合同约定的质量标准和质量目标，分包人应向承包人按照签约合同总价的  10  %支付违约金。
(5)未经承包人许可，分包人擅自更换分包项目经理、技术负责人或其它主要管理人员，分包人应向承包人按照签约合同总价的  2  %支付违约金。
(6)其它违约情形，分包人应向承包人按照签约合同总价的  1  %支付违约金。
41.3 退场
分包人违反本分包合同通用条款第 41.3 条应承担的违约责任：分包人应向承包人支付合同总额的    1      %作为违约金。
43.争议
43.1 争议解决方式
双方约定，在履行分包合同过程中发生争议，双方协商解决或者调解不成时，按下列第    (2)   种方式解决争议：
(1)将争议提交仲裁委员会申请仲裁
(2)依法向有管辖权的 合同签订地    人民法院提起诉讼
44.保险
44.1 分包人办理保险的义务：   分包人负责为其雇用人员购买不低于60万元人民币的人身意外伤害险、不低于30万元人民币的疾病险，同时负责购买自有设备财产保险；保险时限从开包工程开工至分包工程竣工验收合格为止，费用由分包人承担。如发生意外伤害事故，由分包人负责处理一切善后事宜，如分包人未按本条款规定购买其雇用的人员保险，一旦被承包人发现按2000元/人/次进行罚款，并承担相应的法律责任及经济损失。分包人购买的保单报承包人备案。
50.补充条款
（对照通用条款对需具体约定的予以补充完整约定）
本合同附件：
附件-1 工程量清单
附件-2安全生产、文明施工责任书
附件-3保廉合同
附件-4 营业执照
附件-5 资质证书

附件-1 工程量清单
	江城县职业高级中学建设项目（二期）EPC桩基础工程量清单

	工程名称：江城县职业高级中学建设项目（二期）EPC

	建设单位：江城哈尼族彝族自治县教育体育局

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征+工作内容
	计量
单位
	工程量
	投标人报价明细

	
	
	
	
	
	
	全费用单价（除税）
	税率
	全费用
单价（含税）
	除税
合价
	含税
合价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ZJLW01
	水下混凝土灌注
	1.混凝土种类:水下商品混凝土，甲供材；

2.混凝土强度等级:不分强度等级；

3.部位：旋挖钻孔灌注桩；

4.浇筑方式：人机配合；     

5.乙方负责施工期间的水平、垂直运输、转运等

6.除甲供材外，一切施工机具、设备、辅材乙方自备；

7.工作内容包含导管拼装、接长、拆除、混凝土浇筑、声测管安装等所有工序；

8.混凝土充盈系数现场试验确定；

9.计量规则：最终以甲乙方核定工程量为准。
	m3
	1715.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	2
	ZJLW02
	旋挖钻孔灌注桩成孔
	1.成孔方式：旋挖钻孔泥浆护壁成孔（含试验桩）；

2.孔径：DN600；

3.土质类别：详地勘报告，入中风化岩1.2m（2#教学综合楼、3#学生宿舍楼）；入中风化岩3米（风雨操场）

4.工作内容：工作平台整平、压实、泥浆池开挖、回填、泥浆制作、循环、沉淀、钻孔、清孔、钻渣100m内转堆；

4.甲供材料：无

4.乙供材料：自备工作所需一切辅材、打桩机械设备、工器具、机具等；

5.乙方负责施工期间的水平、垂直运输、转运等；

6.计量规则：最终以甲乙方核定工程量为准；

7.包含旋挖机进出场费。
	m
	6065.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	3
	ZJLW03
	旋挖钻孔灌注桩成孔入岩增加费
	1.入岩增加费按延长米计，中风化岩层超过钻孔综合单价规定入岩深度1.2m的±10%时，超过部分计价（2#教学综合楼、3#学生宿舍楼）；中风化岩层超过钻孔综合单价规定入岩深度3m的±10%时，超过部分计价（风雨操场）；

2.入岩增加费计价时相应成孔综合单价不扣除，在成孔综合单价基础上叠加计价；

3.含试验桩；

4.计量规则：最终以甲乙方核定工程量为准。
	m
	200.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	4
	ZJLW04
	钢筋笼制安
	1.工作内容：钢筋笼制安吊装；

2.甲供材料：钢筋

3.乙供材料：除甲供材外，一切施工机具、设备、辅材乙方自备；

4.计量规则：最终以甲乙方核定工程量为准。
	t
	84.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	5
	ZJLW05
	钢筋混凝土桩头拆除
	1.构件名称:C30钢筋混凝土桩头；

2.拆除构件规格尺寸:DN600mm；

3.自备机械破除、含建筑垃圾整理统一堆放；

4.工程量:最终以甲乙方核定工程量为准。
	m3
	105.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	6
	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	报价单位（盖章）：                   联系人：                          联系电话：
	


附件-2安全环保管理协议书
安全环保管理协议书
承包人名称：云南省设计院集团建设有限公司
分包人名称： 
为加强江城县职业高级中学建设项目（二期）EPC桩基工程施工专业分包合同（合同编号：YSJS-PEJC-2021-09-29)在施工过程对施工人员的人身安全及职业健康，防止对环境造成破坏，维护双方及公众的合法权益，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国环境保护法》等法律法规，结合建设单位、监理以及承包人等管理规定，经双方协商达成一致意见，签订如下协议： 
一、本工程项目实施过程中存在或可能发生的职业健康安全风险与环境因素
（一）安全生产风险
本合同内的工程主要是钢筋制安、旋挖钻孔、混凝土浇筑等存在的主要安全生产风险是物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、坠落等。
（二）职业健康因素
本合同工程内主要涉及的职业健康工种是电焊工、混凝土工、钻工等，存在的主要职业健康风险是粉尘、噪声、振动等。
（三）环境因素
本合同工程内主要涉及的环境因素是水体污染、施工固废污染、水土流失等。           
二、承包人的责任
1、严格贯彻执行国家、地方有关主管部门的安全生产法律法规和业主、监理以及公司等各项安全生产管理规定和指令，掌握安全动态。对上级相关安全生产工作的批示、指示和规定等向分包人及时传达，并对落实情况进行监督检查。
2、审核分包人企业资质（含安全生产许可证），对资质不符合要求或过期的单位禁止入场、正在作业的停工整改，不能整改的清退出场。
3、制定职业健康安全及环境保护目标以及相关管理制度、应急预案、操作规程及专项措施等。
4、及时组织分包人人员的入场安全教育，并根据工程进展情况适时组织各类专题安全教育和专项技能培训。要求分包人安全生产“三类人员”、特种作业人员持证上岗。
5、对分包人进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不力的给予扣除安全违约金处理。有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程停工整顿。
6、明确安全生产费用投入的管理要求，确定使用范围、计提标准。在使用过程中监督检查，建立台帐，确保投入及时有效；
7、督促分包人人员正确使用安全防护器材、个人劳动保护用品以及现场施工安全措施的落实。
8、组织对分包人在生产生活过程中可能存在较大安全风险的设备（特种设备）、设施进行验收，经验收合格后方可使用。
9、审查分包人入场人员名单与劳工工资发放表人员的名单是否对应。
10、对因分包人不服从承包人安全管理或严重违章作业、野蛮施工、管理混乱的，承包人有权对分包人给予整改、停工整顿、终止协议、清退并不得重新参加与承包人工程分包等处理。
11、负责建立分包人安全生产不良记录，严格按照规定对分包人实施准入管理。
三、分包人的责任
1、贯彻执行国家、业主、监理及承包人等单位的安全生产方针、政策和管理规定，严格执行有关操作规程和安全技术措施，严格落实本单位各级人员的职业健康安全与环境管理责任制，增强员工的安全和环保意识。
2、负责建立本单位安全生产组织体系，设置专管安全的负责人，配备至少1名专职安全员（并根据工程量和施工危险程度增加），全面负责本单位安全生产、职业健康、环境保护和节能减排等管理。
3、遵守承包人安全生产、职业健康、环境保护和节能减排各项管理制度要求，落实各项工作要求，服从承包人的管理。
4、进场后及时将资质、人员及设备等按规定报承包人备案，按照承包人管理要求参加进场验收、教育培训等各项工作，三类人员及特种作业人员须持证上岗。
5、在生产管理过程中，坚持“生产必须安全”的原则，严格按照施工方案组织施工生产，禁止违章指挥、违章作业等行为。
6、按国家及承包人规定合法用工。禁止使用未成年工上岗，不准聘用残疾，患有癫痫、痴呆、视力障碍、听力障碍、身体功能不全等不适宜高处作业疾病的人员，一经发现立即进行辞退。
7、负责对本单位员工配置合格、齐全的劳动防护用品，并检查和督促从业人员正确佩戴和使用劳动防护用品。
8、参加承包人组织的安全检查、安全会议等，认真组织业主、监理及承包人检查发现隐患的整改工作，确保整改到位，认真落实各类会议对分包人的要求和会议决议。
9、及时为现场施工人员办理工伤保险或商业保险。
10、认真组织开展各作业班组的班前安全会和班组安全活动，提高员工安全思想意识和自我保护能力。
11、负责本单位作业范围内的安全文明施工管理，按照承包人规定做好本单位的安全生产标准化工作。
12、负责本单位各项安全生产措施的落实，按照承包人要求做好起重吊装作业、高处作业、脚手架、用电、交通等专项安全管理工作。
13、分包人必须按要求规范安全生产专项费用的投入与使用，及时提供安全生产费用投入的相关资料，保证安全生产专项费用的规范性、合法性。
14、及时组织新进场员工参加承包人组织的入场安全生产教育培训，并组织本单位二、三级的教育培训工作。在日常管理中组织开展对本单位作业人员日常安全教育、安全技术培训和业务技术培训等教育培训工作。
15、分包人负责人（安全负责人）及专职安全人员每天要到施工现场开展安全检查，对不正确使用个人防护用品及“三违”行为以及其他安全隐患等立即进行整改。
16、分包人保证进入施工现场的设备完好、证件齐全、符合安全作业要求，经承包人验收合格后方可使用，使用过程中设专人负责设备管理、维护保养、定人操作。
17、分包人生活营地的选址原则上由承包人负责，如由分包人负责选址建设的，应避开沟谷、河边、地质不稳等不良地段，并报承包人审核批准。
18、负责本单位生活营地的各项安全、环保管理工作。按照承包人管理要求做好营地人员住宿、消防、用电、防汛、社会治安等工作，分包人要采取一切措施防范地质灾害风险。
19、制定本单位的现场应急处置方案，参加承包人组织的应急预案演练、培训等各项活动，组织本单位的人员开展应急知识及紧急情况报送等培训，提高本单位作业人员应急避险及应急处置能力。
20、在紧急情况下，分包人有停止作业和紧急撤离的权利，并及时向承包人管理人员报告。
21、遵守国家、承包人职业健康管理各项规定，负责本单位员工职业健康体检、现场职业卫生条件改善等工作，杜绝职业病和安全事故的发生。
22、遵守国家及承包人有关环境保护的法律、法规和规章，做好施工区及本单位生活营地的环境保护工作，防止由于工程施工造成施工区附近地区的环境污染和破坏。
三、其他
1、本协议书作为江城县职业高级中学建设项目（二期）EPC桩基工程施工专业分包合同（合同编号：YSJS-PEJC-2021-09-29)的一部分，双方签字盖章后生效，在有效期内与江城县职业高级中学建设项目（二期）EPC桩基工程施工专业分包合同（合同编号：YSJS-PEJC-2021-09-29)具有同等效力。
2、分包人进场组织生产前，承包人与其签订安全生产责任状，并定期组织对分包人安全生产责任状的考核，根据考核结果及时兑现奖惩，切实落实安全生产职责。
3、分包人违反本协议造成生产安全事故、重大事故隐患、职业健康危害及环境危害的，承包人有权解除合同，因此而造成的损失由分包人自行承担。
4、本协议未尽事宜，双方协商解决。
5、本合同一式伍份，承包人执肆份，分包人执壹份。
	承包人：云南省设计院集团建设
有限公司
	分包人：

	法人代表（委托代理人）：
	法人代表（委托代理人）：

	(合同章)
	(合同章)


附件-3保廉合同
保廉合同
承包人名称：云南省设计院集团建设有限公司
分包人名称： 
为确保江城县职业高级中学建设项目（二期）EPC桩基工程施工专业分包合同（合同编号：YSJS-PEJC-2021-09-26)双方能够勤政廉洁地履行合同，维护双方合法权益，经双方协商达成一致意见，签订如下协议：
第一条  双方的权利和义务
1、 严格遵守党和国家有关法律法规及党风廉政建设有关规定。
2、 双方本着公开、公正、诚信的原则，自觉按合同办事，不得损害国家、集体利益以及个人合法权益。
3、 双方要建立健全廉政制度，经常开展廉政教育，加强对本单位工作人员的监督工作。
4、 加强互相监督，对违反合同行为及时提醒并予以纠正，对违纪行为及时报告有关部门。
第2条  甲方义务
2.1.甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉洁合作规定和管理制度。
2.2.甲方有责任对本单位员工进行廉洁合作教育。
2.3.甲方人员的工作和职务行为应满足以下规定，否则视为不廉洁合作行为。
2.3.1. 职业基本准则
甲方人员信奉守法廉洁、诚实敬业的职业道德。甲方人员的一切职务行为，都必须以法律为依据，对社会负责为目的。任何私人理由都不应成为其职务行为的动机。因违反甲方公司的规章和职业道德规定，给甲方公司造成经济损失者，甲方将依法追索经济赔偿；情节严重，涉嫌犯罪的，甲方将提请司法机关追究其刑事责任。
2.3.2. 经营活动
甲方人员不得超越本职业务和职权范围，开展经营活动。特别禁止超越业务范围和本职权限，从事投资业务。甲方人员除本职日常业务外，未经甲方公司法人代表授权或被授权人批准，禁止从事下列活动：
a. 以公司名义考察、谈判、签约；
b. 以公司名义提供担保、证明；
c. 以公司名义对新闻媒介发表意见、消息；
d. 代表公司出席公众活动
2.3.3. 兼职
严禁甲方人员在外兼任任何获取薪金的工作。
2.3.4. 个人投资
甲方人员可以在不与公司利益发生冲突的前提下，从事合法的投资活动，但禁止下列情形的个人投资：
a. 参与经营管理的；
b. 投资于公司的客户或商业竞争对手的；
c. 以职务之便向投资对象提供利益的；
d. 以直系亲属名义从事上述三项投资行为的。
2.3.5. 非正当利益
甲方人员在经营管理活动中，严禁索取或收受业务关联单位的利益，否则将构成受贿。若遇价值200元以下的礼品、礼金，如果拒绝会被视为失礼的情况，则可以在公开的场合下接受，但接受后必须在返回甲方公司后交人事行政部统一处理，现金则交回甲方财务部处理。甲方人员在与业务关联单位的交往中，应坚持合法、正当的职业道德准则，禁止以贿赂及其他不道德的手段取得利益。严禁甲方人员泄露公司机密；利用内幕消息损害公司利益或处于比公司以外人士较为有利的情况下时谋取个人利益。严禁甲方人员挪用公款谋取个人利益或为他人谋取利益。
2.3.6. 业务回避
公司鼓励甲方人员推荐供应商、承建商和其它合作单位，但甲方人员的直系亲属以及其私交甚密的朋友在与公司进行业务往来时或从事可能会与公司利益发生冲突的业务时，该甲方人员应向公司申报，并提出业务上的回避，严禁隐瞒。
2.3.7. 佣金与回扣
甲方人员对外业务联系活动中，原则上不接受佣金、回扣，一般应当场拒绝或交回财务由财务部退回原单位，严禁个人侵吞，否则以贪污论。
2.3.8. 对外交际应酬
甲方职员对外的交际应酬活动，应本着礼貌大方、简朴务实的原则，不得铺张浪费。严禁涉及违法及不良行为。甲方人员在与业务关联单位的联系过程中，对超出正常业务联系所需要的交际活动，应谢绝参加。包括但不限于：过于频繁或奢华的宴请及娱乐活动；设有彩头的牌局或其他具有赌博性质的活动；邀请目的明显是为了取得不适当利益的活动等。
2.3.9. 法律准则
每位甲方人员首先应是一名合法的、有社会公德的公民，任何行为应该遵守国家法律、法规，应该具有法律意识。任何违法行为，将被举报至司法机关进行处理。
2.3.10. 投诉与处理
对甲方人员违反以上规定的行为，乙方人员应向甲方人员所在部门及人事管理部门投诉。接受投诉的部门和甲方人员，应当为投诉人严格保密。接受投诉咨询的甲方部门或人员应给予当事人及时、明确的指导并为其保密。
2.4. 对于乙方举报甲方人员违反廉洁合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。
第三条  乙方责任
3.1. 乙方应保证乙方有关人员了解甲方单位有关廉洁合作管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。
3.2. 乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。
3.3. 乙方单位在工程项目建设/材料设备采购供应期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时按照本协议约定的投诉联系方式通报甲方单位及领导。
3.4. 乙方有责任接受甲方对乙方在工程项目建设/材料设备采购供应期间廉洁合作管理执行情况的监督。
3.5. 乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位及领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且并未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方承诺在合同总价的基础上再让利  1 %给甲方，并对本方知情不报人员进行相应处罚。
3.6. 如因乙方单位及人员在工程项目建设/材料设备采购供应期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权取消或终止工程/采购合同的履行，由此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。
3.7. 乙方单位及人员不得利用黄、赌、贿等各种手段拉拢腐蚀承包人工作人员。
第四条 违约责任
一、甲方人及其工作人员有违反本合同规定的行为，情节轻微的，由承包人上级纪检监察部门给予诫勉；情节较重并给企业造成损失的，依据有关规定对责任人给予党纪政纪处分和经济处罚，并建议调离原岗位，不再从事相关工作；给分包人造成损失的，承包人单位赔偿分包人单位直接经济损失；情节严重构成犯罪的，将责任人移交司法机关追究其刑事责任。
二、乙方单位或个人有违反合同约定的行为，情节轻微的收缴分包人交纳的部份质保金；情节较重并给承包人造成损失的，分包人赔偿承包人直接经济损失，并取消分包人在承包人的工程分包资格。
第五条  双方约定如下事项：
1、本合同由 廉政合规部 负责监督，举报电话：0871-    。
2、双方其他约定：
第六条  本合同作为江城县职业高级中学建设项目（二期）EPC桩基工程施工专业分包合同（合同编号：YSJS-PEJC-2021-09-29)的一部分，双方签字盖章后生效，在有效期内与江城县职业高级中学建设项目（二期）EPC桩基工程施工专业分包合同（合同编号：YSJS-PEJC-2021-09-29)有效期一致。
第七条  本合同一式伍份，承包人执肆份，分包人执壹份。。
	承包人：云南省设计院集团建设
有限公司
	分包人：

	法人代表（委托代理人）：
	法人代表（委托代理人）：

	(合同章)
	(合同章)


第十一章 投标文件格式

投标人按以下要求编制提交投标文件贰套

1、竞争性谈判响应文件填报数据一览表 

2、企业营业执照（复印件盖章）

3、企业资质证书（复印件盖章）

4、法定代表人身份证明（附：身份证复印件）

5、授权代理委托书

6、企业信誉承诺书

7、投标人一般情况及财务状况表

8、投标人认为应提交的其他投标资料

江城县职业高级中学建设项目（二期）EPC
桩基工程
竞争性谈判响应文件

投 标 人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

日    期：       年       月       日

一、竞争性谈判响应文件填报数据一览表

项目名称：江城县职业高级中学建设项目（二期）EPC桩基工程
	序 号
	工 程 或 费 用 名 称
	竞争性谈判响应文件

填报数据
	备  注

	一
	投标总价
	
	

	二
	工  期
	/
	约定工期全部完工。

	三
	误期违约金额
	      元 /天
	不低于1000元 /天

	四
	误期赔偿费限额
	合同价款     %
	合同价款的   %

	五
	质量承诺
	按国家现行施工验收规范，一次性验收合格
	按国家现行施工验收规范，一次性验收合格

	六
	工程质量违约金
	若因分包人不按规范要求施工，质量达不到相关质量验收标准要求，一次罚款 2000 元，并承担全部返工费用。
	若因分包人不按规范要求施工，质量达不到相关质量验收标准要求，一次罚款不低于2000元，并承担全部返工费用。

	七
	施工安全生产承诺
	事故率0
	事故率0


                                投标人：                  （盖单位章）

                            法定代表人或授权代理人：          （签字）        

                                   日期：       年       月      日

二、企业营业执照

三、企业资质证书

四、法定代表人身份证明

竞选人名称：                        ；单位性质：                        ；注册地址：                   ；成立时间：      年     月     日；经营期限：
         ；法定代表人姓名：          ；性别：     ；年龄：     ；职务：
     ；系          （投标人名称）         的法定代表人。

特此证明！

附 身份证复印件

                               竞选人：             （盖单位章）

                                日  期：       年      月      日

五、授权代理委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                 （项目名称）施工竞争性谈判文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。
代理人无转委托权。
附 被授权投标代理人身份证复印件

            投 标 人：                 （盖单位章）
法定代表人：                      （签字）

身份证号码：                                

委托代理人：                      （签字） 

身份证号码：                                   
       年       月       日
六、企业信誉承诺书

 
（一）本企业郑重承诺：本企业及负责人在参加比选活动前一年内，未因经营活动违法违规受到县及以上行政主管部门处罚，无因弄虚作假骗取比赛资格。
本企业在参加比选活动前三年内，本企业及负责人在经营活动中无重大违法行为，未被追究刑事责任。
我们提供的一切材料都是真实、有效的，如有弄虚作假及其他违法违规行为，本公司愿意接受云南省有关部门依照有关法律、法规、规章或规定给予的处罚或处理。
（二）本企业在参加比选时，法定代表人或其授权委托人（若为授权委托人出席时将出示授权委托书原件），否则视为自动放弃比选资格。
特此承诺！

 

法定代表人：    （签字或盖章）
                                      年    月   日

七、投标人一般情况及财务状况表

投标人名称：                          
	企业注册地：
	注册年份：

	公司资质：

	是否通过任何质量保证体系认证，如有请说明并附上相关证书复印件。

	主营范围：

      1.                                              

      2.                                              

      3.                                              

	业绩等其他需要说明的情况：

	过去二年的年营业额（包含同类服务销售收入）

	财   年
	营 业 额（万元）
	备   注

	
	
	

	
	
	


注：请将营业执照、相关认证证书和财务报表及相应的证明文件复印件附于本表后。
八、投标人认为应该提交的其它投标资料

第十二章 比选办法

一、比选办法：综合评审法

	序号
	评价项目
	标准分
	招标单位

	
	
	
	
	
	

	1
	报价：所有投标人中最低报价为基准价，其报价分为满分。其他投标人的报价高于基准价1%的，每上升1%扣2分。
	80
	
	
	

	2
	工期：满足招标文件要求得10分，不满足招标文件不得分，每提前5天2分，最多加10分
	15
	
	
	

	3
	有近三年水磨石施工业绩1项2分，2项4分，2项以上5分
	5
	
	
	

	4
	总 分
	100
	
	
	

	5
	排 名
	
	
	
	


二、比选程序：

1.招标人代表宣布报名参加比选的参选单位名单。

2.招标人组织对竞选人专业资质进行审查。

3.具备参选资格的比选单位现场提交密封完整的专业工程施工费书面报价。

4.根据评选项目打分，得分最高者确定第一中选人。评审打分表格附后。

5.分包中选单位不接受委托的或不按照分包合同约定提供服务的，招标人将有权向有关行政主管部门报告，建议按有关规定予以处理。　

附件-1 工程量清单
	江城县职业高级中学建设项目（二期）EPC桩基础工程量清单

	工程名称：江城县职业高级中学建设项目（二期）EPC

	建设单位：江城哈尼族彝族自治县教育体育局

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征+工作内容
	计量
单位
	工程量
	投标人报价明细

	
	
	
	
	
	
	全费用单价（除税）
	税率
	全费用单价（含税）
	除税
合价
	含税
合价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ZJLW01
	水下混凝土灌注
	1.混凝土种类:水下商品混凝土，甲供材；

2.混凝土强度等级:不分强度等级；

3.部位：旋挖钻孔灌注桩；

4.浇筑方式：人机配合；     

5.乙方负责施工期间的水平、垂直运输、转运等

6.除甲供材外，一切施工机具、设备、辅材乙方自备；

7.工作内容包含导管拼装、接长、拆除、混凝土浇筑、声测管安装等所有工序；

8.混凝土充盈系数现场试验确定；

9.计量规则：最终以甲乙方核定工程量为准。
	m3
	1715.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	2
	ZJLW02
	旋挖钻孔灌注桩成孔
	1.成孔方式：旋挖钻孔泥浆护壁成孔（含试验桩）；

2.孔径：DN600；

3.土质类别：详地勘报告，入中风化岩1.2m（2#教学综合楼、3#学生宿舍楼）；入中风化岩3米（风雨操场）

4.工作内容：工作平台整平、压实、泥浆池开挖、回填、泥浆制作、循环、沉淀、钻孔、清孔、钻渣100m内转堆；

4.甲供材料：无

4.乙供材料：自备工作所需一切辅材、打桩机械设备、工器具、机具等；

5.乙方负责施工期间的水平、垂直运输、转运等；

6.计量规则：最终以甲乙方核定工程量为准；

7.包含旋挖机进出场费。
	m
	6065.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	3
	ZJLW03
	旋挖钻孔灌注桩成孔入岩增加费
	1.入岩增加费按延长米计，中风化岩层超过钻孔综合单价规定入岩深度1.2m的±10%时，超过部分计价（2#教学综合楼、3#学生宿舍楼）；中风化岩层超过钻孔综合单价规定入岩深度3m的±10%时，超过部分计价（风雨操场）；

2.入岩增加费计价时相应成孔综合单价不扣除，在成孔综合单价基础上叠加计价；

3.含试验桩；

4.计量规则：最终以甲乙方核定工程量为准。
	m
	200.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	4
	ZJLW04
	钢筋笼制安
	1.工作内容：钢筋笼制安吊装；

2.甲供材料：钢筋

3.乙供材料：除甲供材外，一切施工机具、设备、辅材乙方自备；

4.计量规则：最终以甲乙方核定工程量为准。
	t
	84.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	5
	ZJLW05
	钢筋混凝土桩头拆除
	1.构件名称:C30钢筋混凝土桩头；

2.拆除构件规格尺寸:DN600mm；

3.自备机械破除、含建筑垃圾整理统一堆放；

4.工程量:最终以甲乙方核定工程量为准。
	m3
	105.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	6
	合计
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